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Lot N°02 GROS OEUVRE

Désignation des ouvrages

Quantité

GROS OEUVRE

02.01 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02.01.01 FONDATIONS
02.01.01.01 Massifs BA

Massif en béton armé, dosé suivant prescriptions de l'ingénieur béton, parfaitement
vibré, compris coffrage type A suivant besoins.

Sections et armatures suivant étude de l'ingénieur béton.

Localisation : A prévoir suivant plans du BET Structure

02.01.01.02Longrines BA

Longrines, réalisées en béton armé, coulées sur béton de propreté ou gros béton et
parfaitement vibré, compris coffrage.

Sections et armatures suivant étude de l'ingénieur béton.

Les passages de canalisations éventuelles seront réservés dans les longrines.

NB : L'entreprise devra le coffrage soigné et la mise en ceuvre d'un ragréage sur les
murs restants visibles en extérieur.

Localisation : A prévoir suivant plans du BET Structure,

02.01.02 DALLAGES
02.01.02.01Dalles portées

Dalle porté, formant chainage des fondations suivant prescriptions de l'ingénieur
béton, compris armatures et coffrages périphériques soignés.

Les travaux comprennent toutes sujétions de réservations, incorporations et reprises
de bétonnage. Surfagcage soigné a prévoir pour I'ensemble de la dalle, compris toutes
formes de pentes.

Pour mémoire : Planéité de la finition lissée de 7 mm général sous régle de 2.00 m.
L'entreprise devra les réservations de bac a douche extra plat pour les celliers. En
effet la réglementation PMR impose des dispositions d'aménagements ultérieur pour
mettre un bac a douche en remplacement de la baignoire ou un bac a douche sur
surbot. Cette prestation pour le lot GO implique une réservation en attente dans le
plancher béton aux dimensions d'un bac a douche et devra le remplissage de cette
réservation par un béton léger en attente. L'entreprise devra la mise en ceuvre de tous
les réseaux et siphon en attente.

Localisation : A prévoir suivant plans du BET Structure

02.01.03 OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE
02.01.03.01Murs d'élévation en parpaings creux 20 cm

Murs en blocs creux de béton de granulat courant, de 20 cm d'épaisseur, classe de
résistance suivant NF P 14-301, hourdés au mortier batard avec rejointoiement
horizontal et vertical. Classe de résistance du parpaing suivant BET structure.
Localisation : A prévoir suivant plans et études du BET Structure pour élévations

02.01.03.02Parois d'agglomérés semi-pleins

Blocs semi-pleins de 20cm d'épaisseur, en béton de granulat courant pour murs et
cloisons, classe de résistance suivant NF P 14-301, hourdés au mortier batard avec
rejointoiement horizontal et vertical.

Les murs seront stabilisés en téte par la charpente. lls devront étre maintenus en
phase provisoire par le présent lot.

Localisation : A prévoir suivant études du BET structure en refend (toute hauteur et
toute largeur).

02.01.03.03 Chainage de plancher

Chainages horizontaux en béton armé coulé en place, compris acier. Section et
armatures suivant prescriptions de l'ingénieur béton.

Béton déja quantifié dans les surfaces de planchers.

Localisation : A prévoir suivant plans et études du BET Structure pour les chainages
de plancher au droit des parois magonnées

02.01.03.04 Linteau dans blocs U

Fourniture et mise en ceuvre de linteau en blocs U, de longueur suffisante, dimension
suivant préconisation de l'ingénieur béton. Les éléments de blocs U proviendront du
méme fournisseur que les éléments de parois afin d'avoir une continuité de la gamme
de produit.

Mise en ceuvre selon les préconisations et prescriptions du fabricant, collé au mortier
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.Lot N°02 GROS OEUVRE

Désignation des ouvrages U Quantité

...Suite de "02.01.03.04 Linteau dans blocs U..."
colle adapté. L'entreprise devra prévoir éventuellement des découpes d'éléments afin
d'avoir de part et d'autre une longueur d'appuis suffisante permettant de satisfaire au
bon fonctionnement mécanique du linteau.
La prestation comprendra la mise en place d'armature et de béton, dosage et
dimensions suivant calculs du BET Structure.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, de découpe, de raccord et de fixation.
NOTA : Pour les grandes baies coulissantes de grandes largeurs, les linteaux seront
coulés en place et non dans un blocs U.
Localisation : A prévoir pour les ouvertures créées dans parois de faible largeur,
suivant plans Architecte et du BET Structure
02.01.03.05Planelles de rives m 72,77
Fourniture et mise en ceuvre de planelles de rives manufacturées associées au bloc
d'arase sismique, remplies de matériaux isolant PSE de type THERMO'RIVE de chez
TPM ou équivalent, dimensions adaptées au sismique, découpées a une hauteur
suffisante suivant I'épaisseur du plancher, dimension suivant préconisation du BET
structure.
* 64 mm d'épaisseur
? R =0.85 m2K/W
Les planelles de rives serviront au coffrage du plancher et de barriére aux différents
pont thermiques. De ce fait elles seront posées en périphérie des planchers béton
servant de coffrage.
La prestation comprendra toutes sujétions de fixations et de maintien pendant le
coulage. L'entreprise devra une attention particuliére lors de la mise en ceuvre de ces
éléments.
Mise en ceuvre selon les préconisations et prescriptions du fabricant, collé au mortier
colle adapté. L'entreprise devra prévoir des découpes d'éléments afin d'avoir une
continuité du produit. Les éléments seront posés bord a bord a I'aide d'un mortier, et
devront étre parfaitement jointoyé entre elles. Les mortiers colle seront adaptés aux
éléments et devront correspondre aux prescriptions du fabricant.
Localisation : A prévoir en périphérie des planchers
02.01.03.05Béton et acier pour dalles coulées en place m?3 21,883
.01 Dalle pleine en béton armé compris coffrage type trés soignée et armatures suivant
étude béton. Mise en ceuvre compris :
- réservations suivant demande des différents corps d'état
- rebouchage des réservations aprés passage des différents corps d'état
- suppression des balévres, reprise des irrégularités et ragréage suivant nécessité
- nettoyage des démoulants non compatibles avec la peinture de finition.
- Prévoir coffrage trés soigné en sous face et rives
- Finition surfacé lissé trés soigné
- Prévoir les ragréages en sous face
- Réservation pour encastrement des bacs a douche, dimensions suivant plans
architecte
NOTA :
- La sous face des planchers sera destinée a recevoir un enduit pelliculaire.
- Finition surfacé, par tous moyens appropriés, destinée a recevoir un sol PVC suivant
localisation, aprés ragréage.
- L'entreprise devra les réservations de bac a douche extra plat pour toutes les salles
de bains recevant une baignoire ou un bac a douche sur surbot. En effet la
réglementation PMR impose des dispositions d'aménagements ultérieur pour mettre
un bac a douche en remplacement de la baignoire ou un bac a douche sur surbot.
Cette prestation pour le lot GO implique une réservation en attente dans le plancher
béton aux dimensions d'un bac a douche et devra le remplissage de cette réservation
par un béton léger en attente. L'entreprise devra la mise en ceuvre de tous les réseaux
et siphon en attente.
- Variante prédalle autorisée avec traitement des joints de prédalles en sous face.
Localisation : A prévoir suivant plan du BET STRUCTURE
02.01.03.05Coffrage pour dalles coulées en place m? 109,42
.02
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.Lot N°02 GROS OEUVRE

Désignation des ouvrages Quantité
02.01.04 FINITIONS POUR MENUISERIES
02.01.04.01 Appuis 1,80
Réalisation d'appuis non saillants en béton moulé au ciment hydrofugé, compris
rejingot non débordant en intérieur.
Le rejingot de I'appui devra avoir pour dimensions minimales une hauteur 25 mm,
largeur 45 mm.
La hauteur minimale extérieure de I'appui devra étre de 50 mm et la pente minimale de
I'appui 10 %. Les appuis seront coulés avant la pose des menuiseries et livrés préts a
recevoir les bavettes aluminium.
Localisation : A prévoir suivant plans Architecte pour I'ensemble des fenétres sur
parois magonnées
02.01.04.02 Seuils 9,40
Réalisation de seuils en béton moulé au ciment hydrofugé, compris forme de pente et
étanchéité. L'entreprise devra les réservations et feuillures pour mise en ceuvre des
grilles caillebotis d'évacuation d'eau pluviales au droit des seuils.
Le seuil viendra "mourir" contre la traverse basse du bloc-porte afin de ne pas avoir de
ressaut 2 cm de hauteur a franchir, conformément a la Norme PMR.
Prévoir toutes les réservations pour la mise en ceuvre de grille caillebotis par le lot
étanchéité ou métallerie.
Localisation : A prévoir suivant plans Architecte pour toutes les portes fenétres et
portes du projet donnant sur I'extérieur
02.01.04.03Bandes de dressements 50,80
Avant la pose des menuiseries, dressage au mortier de ciment de 10 cm de largeur
minimum sur toutes les baies (tableaux et linteaux). 10 a 20 mm d'épaisseur mini.
Finition talochée.
Localisation : A prévoir pour réception des menuiseries dans élévation magonnées
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Lot N°03 CHARPENTE BOIS - MOB - BARDAGE BOIS

Désignation des ouvrages

Quantité

CHARPENTE BOIS - MOB - BARDAGE BOIS

03.01 DESCRIPTION DES OUVRAGES- 2 LOGEMENTS PSLA

03.01.01 MURS OSSATURES BOIS

03.01.01.01Parois MOB d'épaisseur 145mm
A prévoir suivant études du BET structure pour réalisation d'élévations sur locaux
chauffés

03.01.01.02lsolation entre ossature bois épaisseur 145mm
A prévoir suivant études du BET structure pour réalisation d'élévations sur locaux
chauffés

03.01.01.03Membrane d'étanchéité a I'air - sur parois verticales
A prévoir suivant études du BET structure pour réalisation d'élévations sur locaux
chauffés

03.01.01.04 Tasseaux support de menuiseries extérieures
A prévoir pour fixation des menuiseries extérieures
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