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GENERALITES TECHNIQUES

1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.1 PRESENTATION DU PROJET

Le présent projet a pour objet la restauration de La cité « Acgs », située Avenue Francis Planté a Dax, gérés par
Habitat Landes Océanes.

Cité composée de 3 batiments en R+3, comportant 8 logements chacun soit un total de 24 logements (18 T4, 3T3
et3T2).

12 DOCUMENTS GRAPHIQUES

Les plans suivants sont joints au dossier de consultation :
e Plans architecte
e Plans techniques pour les lots spécifiques

1.3 AUTRES DOCUMENTS

Les autres documents suivants sont joints au dossier de consultation :
e Descriptifs des ouvrages a réaliser
e Cadres de bordereaux quantitatifs

1.4 DECOMPOSITION DES TRAVAUX EN LOTS
e Lotn°01-VRD -ESPACE VERT
e Lotn° 02 - GROS OEUVRE
e Lotn° 03 - CHARPENTE BOIS - COUVERTURE - BARDAGE
e Lotn° 04 - MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIREUES BOIS
e Lotn° 05— PLATRERIE - FAIENCE
e Lotn°06 — PEINTURES - SOLS SOUPLES
e Lotn°07-ELECTRICITE
e Lotn° 08 - PLOMBERIE / VENTILATION / CHAUFFAGE

15 CONNAISSANCE DES LIEUX

Du fait de la remise de son offre, 'entrepreneur est réputé s’étre rendu sur les lieux du chantier pour connaitre les
dispositions des lieux, les possibilités d’acces, les dispositions qu’il a a prendre pour ses installations de chantier
et ses stockages, les servitudes liées a I'environnement du chantier et aux contraintes de fonctionnement.

En conséquence, il ne sera jamais alloué de supplément quelconque pour sujétions inhérentes a la prise de
possession du chantier qui, bien que non précisées ou imparfaitement précisées aux documents contractuels,
s’avéreraient nécessaires.

Tous les frais relatifs a la préparation de son offre ainsi qu'a la prise de possession du site, quel qu'en soit la
nature ou l'importance sont a la charge de I'Entreprise. Elle doit prévoir dans son prix de marché FORFAITAIRE
tous travaux pour une finition compléte et dans les régles de I'art.

1.6 PRISE DE POSSESSION DES LIEUX

L'Entrepreneur prend possession des lieux dans I'état ou il les trouve lors de la notification de I'ordre de service lui
prescrivant le commencement des travaux.

Il ne peut prétendre a réclamation ou supplément si cet état s'est trouvé modifié entre son étude et la prise réelle
de possession du chantier.

Les droits découlant de l'occupation de la voie publique (palissade, location de voirie, remise en état en fin de
chantier...) sont a la charge de I'Entrepreneur jusqu'a réception sans réserve des travaux.
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L'Entreprise participe, en présence du Maitre d'ceuvre, a la réception contradictoire des travaux de ce lot.

1.7 RECONAISSANCE ET PROTECTION DES EXISTANTS

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres
nécessaires.

Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu'ils jugeront
utiles.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution
de ses travaux, aucune détérioration aux voisinages existants de proximité.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Lors des travaux dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour éviter une trop
grande propagation de ces poussiéres a I'extérieur du batiment.

Le maitre d'oeuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a
I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 PRESCRIPTIONS LIEES AUX TRAVAUX

2.1.1 RELEVE TOPOGRAPHIQUE DU TERRAIN
Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du dossier.

L'entrepreneur sera tenu, dans un délai de 10 (dix) jours a compter de la date prescrite pour le début des travaux,
de faire procéder au controle de ce nivellement.

Faute d'observations écrites de I'entrepreneur a l'expiration du délai ci-dessus, le nivellement porté sur les
documents du dossier sera contractuellement réputé exact.

2.1.2 IMPLANTATIONS - PIQUETAGES
L'implantation et le piquetage général sont a la charge du présent lot.

Le plan général d'implantation précisant la position des ouvrages en planimétrie et en altimétrie par rapport a des
repéres fixes sera remis a I'entrepreneur.

L'entrepreneur aura a effectuer, a ses frais, le piquetage général pour reporter sur le terrain la position des
ouvrages définie par le plan général d'implantation.

Ce piquetage se fera au moyen de piquets numérotés solidement ancrés dans le sol, dont les tétes sont
raccordées en plan et en altitude aux repéres fixes mentionnés ci-dessus.

L'entrepreneur établira un plan de piquetage sur lequel sera portée la position des piquets ; le fond de ce plan
pourra étre le plan général d'implantation visé ci-dessus.

L'entrepreneur fera, a ses frais, approuver le piquetage général par le géomeétre agréé par le maitre de l'ouvrage,
ou par tout autre service habilité.

L'entrepreneur sera tenu de veiller a la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en
cas de besoin, pendant toute la durée nécessaire.

Lors de I'exécution des travaux, I'entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général par autant de piquets
qu'il sera nécessaire. Ces piquets complémentaires devront pouvoir étre distingués de ceux du piquetage
d'origine.

L'entrepreneur sera seul responsable des piquetages complémentaires.

Dans le cadre des piquetages ci-dessus, I'entrepreneur aura a implanter ses propres ouvrages.
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2.13 ETAIEMENTS — ETRESILLONNEMENTS

L'entrepreneur aura a prévoir et a mettre en oeuvre tous les étaiements, étrésillonnements, etc. nécessaires a la
réalisation des travaux.

Ilincombera a I'entrepreneur sous sa responsabilité pleine et entiére de déterminer le principe ainsi que la nature,
les dimensions et les emplacements des dispositifs a mettre en oeuvre pour obtenir des résultats garantis.

Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois ou en métal, de sections suffisantes pour prendre en
compte les surcharges et contraintes rencontrées.

Avant mise en place, l'entrepreneur devra s'assurer que les sols d'appui des dispositifs d'étaiements sont aptes a
supporter les surcharges apportées.

Dans le cas contraire, il aura a prendre toutes dispositions quelles qu'elles soient pour remédier a cet état de
chose.

Pour tous ces étaiements, I'entrepreneur aura a sa charge :
e l'amenée, le montage (ou descente) et la mise en place ;
e |alocation pendant la durée nécessaire ;
e la dépose, la descente (ou montage) et le repliement ainsi que la fourniture de tous accessoires
nécessaires tels que boulons, tiges filetées, étriers, cordages, cables, etc.

Tous les frais des étaiements, étrésillonnements et autres font partie du prix du marché.

2.14  TRAIT DE NIVEAU

Les traits de niveau continus sont dus par I'entreprise du Gros Oeuvre pour toute la durée du chantier. Il en
assurera I'entretien et le maintien. Les traits de niveau seront tracés a 1.00 m du sol fini.

L’entrepreneur veillera a ne pas tracer les traits de niveau avec un produit qui puisse apparaitre au travers des
revétements futurs des murs et cloisons.

2.15 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
L'entrepreneur devra mettre en oeuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a l'exécution des travaux.

Il devra également metire en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que
I'entrepreneur jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le maitre d'oeuvre.

Ces installations pourront notamment, selon les conditions du chantier, étre les suivantes :
e garde-corps et garde gravois ;

platelages de protection ;

écrans ou autres dispositifs anti-poussiére ;

protection et signalisation des trottoirs.

Tous les frais de l'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie du prix du
marché.

2.2 PRESCRIPTIONS LIEES AUX TRAVAUX DE MACONNERIE

221 EXECUTION DES OUVRAGES EN MACONNERIE

Les caractéristiques de dimensions, de formes et de qualité des matériaux a employer dans les travaux ou
entrant dans la composition des produits confectionnés sont fixés notamment en fonction des Normes francaises
de -certains Cahiers des Charges établis par le Centre Scientifique et Technique du Batiment et les Documents
techniques Unifiés (C.S.T.B. et D.T.U).

La liaison entre les magonneries et notamment entre macgonnerie de natures différentes, doit étre parfaitement
assurée par des dispositifs appropriés.

Les petits éléments tels que agglomérés, etc... seront convenablement humidifiés avant emploi, de méme pour
les surfaces des lits et des joints des gros éléments, cette humidification devant étre suffisante pour que I'eau du
mortier ne soit pas absorbée par la capillarité.

Le travail sera conduit de fagon a obtenir une magonnerie a éléments bien liés.

Tous les éléments (blocs, agglos, briques etc...) fendus ou félés pendant la pose seront refusés.

ACE INGENIERIE Page:7 /35
Avenue de la Chalosse - 40090 MAZEROLLES décembre 2013



« ACQS » Rénovation d’'une résidence de 24 logements sociaux a DAX PHASE DCE
LOT GROS OEUVRE

2.22 AGGLOMERES DE CIMENT

Les blocs et entrevous en béton proviendront d’'usines proposées a I'agrément de I' Architecte. Seront applicables
les Normes francgaises de la série P 14 blocs pleins ou creux en béton de granulats.

Les blocs de béton employés seront conformes aux normes AFNOR et porteront la marque N.F.
Les blocs pleins seront en béton de granulats lourds sans alvéole.

Les blocs creux seront en béton de granulats lourds, dont la section nette sera au plus égale a 60 % de la section
brute.

La classe B40, B60, B80 des blocs utilisés sera déterminée par la charge que le mur considéré devra supporter.

Seront utilisés, chaque fois que possible :

e Les blocs d’angles permettant la réalisation des chainages verticaux dans les angles rentrants ou saillants
des magonneries, conformément aux régles définies dans le D.T.U N° 20.1.

e Les blocs de coupe, pour les trumeaux ou murs de longueurs non modulaires correspondantes a 1/2 ou
1/4 de bloc.

e Les blocs a feuillure permettant une mise en oeuvre aisée des huisseries et batis des menuiseries et
serrureries.

e Les blocs d’about permettant la réalisation soignée des baies ou angles saillants, lorsque les raidisseurs
verticaux ne sont pas indispensables.

e Les blocs linteaux constituant coffrage perdu, évitant le doublage extérieur et en voussures par une
planelle. Les planelles, permettant d’habiller les abouts de planchers, voiles, linteaux etc...

2.2.3 MORTIERS

Choix du type de mortier
Selon I'emploi envisagé et les performances recherchées, I'entrepreneur retiendra le type de mortier le mieux
adapté.

Mortier de ciment
Les mortiers de ciment, trés résistants, prennent et durcissent rapidement. De plus, un dosage en ciment
suffisant les rend pratiquement imperméables.

Les dosages courants sont de I'ordre de 300 a 400 kg de ciment pour 1 m3 de sable.

Mortier de chaux
Les mortiers de chaux sont gras et onctueux. lls durcissent plus lentement que les mortiers de ciment, surtout
lorsque la chaux est calcique.

Mortier batard
Le mélange de ciment et de chaux permet d'obtenir conjointement les qualités de ces deux liants. Généralement,
on utilise la chaux et le ciment par parties égales ; mais on mettra une quantité plus ou moins grande de I'un ou
de l'autre suivant I'usage et la qualité recherchés :

e pour une plus grande plasticité : plus de chaux;

e pour une plus grande résistance : plus de ciment.

Autres composants des mortiers
Les sables utilisés sont généralement siliceux ou silico-calcaires ; leur granulométrie est de préférence continue.

Les mortiers peuvent comporter différents types d'adjuvants selon la caractéristique recherchée : plastifiants,
entraineurs d'air, retardateurs de prise, hydrofuges.

L'incorporation de fibres de verre ou de polypropylene permet d'obtenir des mortiers présentant une cohésion
supérieure et moins fissurables.

Mortiers préts a l'emploi
Mémes spécifications que pour le béton prét a I'emploi.

Les centrales peuvent élaborer et livrer des mortiers frais retardés et stabilisés.
Du fait qu'ils sont retardés, ces mortiers peuvent étre livrés et stockés en quantité importante sur le chantier.

On peut les utiliser dans un délai allant jusqu'a 36 heures.
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Mortiers préparés sur le chantier
Le plus grand soin doit étre apporté tant au stockage qu'au mélange des constituants qui seront choisis en
fonction de l'ouvrage a réaliser :

o type et classe du liant ;

e nature et granulométrie du sable ;

e dosage en eau;

e nature des adjuvants.

2.2.4 RESERVATIONS

Toutes les réservations sans exception dans les ouvrages lourds en magonnerie ou béton armé seront dues par
le présent lot suivant les demandes formulées en temps utile par les autres corps d’état.

Les percements, saignées et rebouchements dans les cloisons légéres de distribution ou doublages intérieurs de
fagcades sont a la charge de chaque corps d’état concerné.

225 BOURRAGES DIVERS ET CALFEUTREMENTS

Tous les trous, trémies, passages réservés dans les bétons ou maconneries lourdes, seront bouchés au mortier
de ciment par le gros ceuvre aprés passage des corps d’état.

Les calfeutrements au pourtour des batis dormants et sous piéces d’appui des menuiseries extérieures seront a
la charge du présent lot, ceci pour ce qui concerne les menuiseries fixées directement sur des parois et murs en
maconnerie de petits éléments.

226 TRACAGE ET IMPLANTATION DES CLOISONNEMENTS

Tous les tragages des cloisonnements de toutes natures y compris les gaines et des doublages de fagades et
pignons seront exécutés sur place par le présent lot, les indications nécessaires a leur implantation étant fournies
par tes différents corps d’état concernés.

2.2.7 SCELLEMENTS

Les scellements définitifs des ouvrages des autres corps d’état dans le gros ceuvre (béton ou magonnerie) seront
réalisés par le présent lot. (Pour les éléments comportant des pattes a scellement).

Les réglages, maintiens provisoires, pattes a scellement restant a la charge des corps d’état concernés.

2.3 ETUDES TECHNIQUES — PLANS D’EXECUTION

Selon stipulations du CCAP, les études techniques et les plans d'exécution (le cas échéant) seront a la charge de
I'entrepreneur :
e établissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la réglementation et des normes
applicables ;
e établissement de tous les plans d'exécution nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages.

L'entrepreneur aura toujours a sa charge I'établissement des plans et détails de mise en oeuvre et de montage
sur chantier.

Les plans et détails de mise en oeuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les détails et
points particuliers de I'exécution que le maitre d'oeuvre jugera utile a la bonne marche du chantier.

L'entrepreneur du présent lot aura a effectuer le collationnement et la synthése des plans de réservation.
Ces piéces seront a remettre au maitre d'oeuvre en 3 exemplaires + 1 exemplaire reproductible.

231 HYPOTHESES DE CALCUL
Les hypothéses a prendre en compte pour les calculs sont les suivantes :

a) Les charges permanentes :
Poids propre des structures, plus surcharges d'équipements, en fonction des caractéristiques du projet.

b) Les surcharges d'exploitation
Les surcharges d'exploitation a prendre en compte sont celles imposées par les normes NF.

¢) Surcharges climatiques
Les surcharges climatiques a prendre en compte sont celles imposées par les régles en vigueur.
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2.3.2 TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans les :
e normes;
e DTU/CCTG;
e régles professionnelles.

Les entrepreneurs devront, pour leurs ouvrages, respecter strictement ces tolérances. Dans le cas de
dépassement de ces tolérances dimensionnelles, le maitre d'oeuvre pourra refuser l'ouvrage et exiger son
remplacement.

2.3.3 RESERVATIONS POUR LES BESOINS DES AUTRES CORPS D’'ETAT

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge l'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc. nécessaires a la complete et parfaite
finition des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les éléments
préfabriqués le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc. devront étre réservés au coulage
par I'entrepreneur de gros oeuvre, les refouillements, percements et autres dans ces ouvrages étant formellement
interdits.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes
dispositions afin de faire prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires a
la bonne exécution de leurs ouvrages.

Dans les autres magonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les entrepreneurs
des corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné.

2.4 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS EN GENERAL

Les matériaux et produits devant étre mis en oeuvre dans les ouvrages a la charge du présent lot devront
impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-apres.

Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO devront répondre
au minimum aux spécifications de ces documents.

Les matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant I'objet de normes NF
ou EN, devront selon le cas :

e faire I'objet d'un « Avis technique » ou d'un « Agrément technique européen » ;

e étre admis a la marque « NF » ;

e  étre titulaire d'une « certification » ou d'un « label ».

Matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :

e la procédure d'obtention de I'« Avis technique » devra étre lancée par I'entrepreneur ;

e dans le cas ou cette procédure d'obtention de I'« Avis technique » exigerait un délai trop long,
I'entrepreneur pourra faire appel a une autre procédure dite « procédure ATEx » (Appréciation technique
d'expérimentation), qui aboutit dans un délai de I'ordre de 2 mois a compter de la date de présentation du
dossier au CSTB.

A défaut, dans le cas ol le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure,
I'entrepreneur pourra demander a ses assureurs et au bureau de contréle, le cas échéant, I'accord sur le
matériau ou le produit concerné, en présentant toutes justifications apportant les preuves de son aptitude a
I'emploi et son équivalence.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en oeuvre un matériau ou un produit qui ne
serait pas pris en garantie par ses assureurs.

Les produits « tout prét » du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet
emballage comportera tous les renseignements voulus.

2.5 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en oeuvre.
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Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les
impératifs de chantier, dont notamment :

e pose en intérieur ou en extérieur ;

e nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;

e conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;

e compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'oeuvre, l'entrepreneur sera contractuellement tenu de
s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres ci-dessus.

Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'oeuvre les observations qu'il jugera utiles.
Le maitre d'oeuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

2.6 CONFORMITE A LA REGLEMENTATION « SECURITE INCENDIE »

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation « Sécurité incendie », I'entrepreneur devra
assurer et garantir une mise en oeuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le
proces-verbal d'essai au feu du matériau ou produit concerné.

2.7 MATERIAUX ET PRODUITS POUR BETONS ET MORTIERS

2.7.1 LIANTS HYDRAULIQUES
Les liants hydrauliques devront impérativement répondre aux normes, a savoir :

Ciments courants
Norme NF P 15-301 Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition, spécifications et critéres de
conformité, révisée en juin 1994.

Cette norme concerne les ciments courants.

Pour se rapprocher de la future norme européenne, elle introduit une nouvelle désignation des ciments et une
nouvelle définition des classes de résistance.

Les nouvelles désignations et définitions des 5 types principaux des ciments courants et leur correspondance
avec les anciennes appellations sont données par le tableau suivant :

1981 1994
I Ciment Portland CPA(...) CPA-CEM I(...)
Il Ciment Portland composé CPJ (...) CPJ-CEM I/Aou B (...)
1 Ciment de haut-fourneau CHF (...) CHF-CEM lI/Aou B (...)
CLK(...) CLK-CEM III/C (...)
\% Ciment pouzzolanique CPZ-CEM IV/Aou B (...)
\Y Ciment de laitier et aux cendres CLC(...) CLC-CEM V/AouB (...)

Autres ciments
Les autres ciments n'entrant pas dans le cadre de la norme ci-dessus devront répondre aux normes qui leur sont
propres, notamment :

e Liants hydrauliques - Ciment prompt naturels (CNP) : NF P 15-314 (février 1993) ;

e Liants hydrauliques - Ciment alumineux fondu (CA) : NF P 15-315 (avril 1991) ;

e Liants hydrauliques - Ciment a magonner - Composition, spécifications et critéres de conformité (CM) : NF

P 15-307 (décembre 2000) ;
e Liants hydrauliques - Ciment naturels (CN) : NF P 15-308 (octobre 1964).

Chaux de construction
Norme NF P 15-311 (janvier 1996) Chaux de construction - Définitions, spécifications et critéres de conformité.

Cette norme couvre les différentes chaux de construction a I'exclusion des « chaux hydrauliques artificielles ».

Cette norme regroupe les différents types de chaux ; elle introduit, pour mettre en cohérence la norme frangaise
et la prénorme européenne ENV 459-1 (mars 1995) Chaux de construction - Partie 1 : définitions, spécifications
et critéres de conformité, les nouveaux types, classes de résistances et désignations normalisées.

Les nouvelles désignations et définitions des chaux de construction et leurs correspondances avec les anciennes
appellations sont données par le tableau suivant :
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Ancienne norme
Classe de résistance (bars) Désignation
30 XHN 30
60 XHN 60
100 XHN 100
Nouvelle norme NF P 15-311 (janvier 1996) Chaux de construction - Définitions, spécifications et
critéeres de conformité.
Type Classe de résistance Désignation Désignation
(N/mm?2) Chaux sans addition Chaux avec
addition
Chaux hydraulique naturelle 2 NHL 2 NHL-Z 2
3.5 NHL 3.5 NHL-Z 3.5
5 NHL 5 NHL-Z 5

Chaux hydrauligues artificielles (XHA)

Les natures et types de ciments et/ou de chaux seront choisis en fonction de I'usage auquel ils sont destinés.

2.7.2 EAU DE GACHAGE

L'eau doit étre propre et exempte d'impuretés nuisibles telles que matiéres organiques, alcalis ou autres.

L'eau potable convient toujours.

L'eau de gachage pour bétons et mortiers devra toujours répondre aux spécifications et prescription de la norme
XP P 18-303 (aodt 1999).

2.7.3 ADJUVANTS

Les adjuvants utilisés par I'entrepreneur pour modifier et améliorer les propriétés des bétons, mortiers devront
répondre a la norme de définition et d'exigences NF EN 934-2 (avril 1998) Adjuvants pour béton, mortier et coulis
- Partie 2 : adjuvants pour béton - Définition, exigences, conformité, marquage et étiquetage.

La conformité des adjuvants est attestée par la marque « NF Adjuvants » apposée sur les emballages.

27.4  GRANULATS

Les granulats utilisés dans la composition des bétons et mortiers sont des grains minéraux dénommeés fillers,
sables, gravillons ou graves selon leurs dimensions comprises entre 0 et 125 mm.

Les dimensions de ces granulats doivent étre comprises dans les limites suivantes selon norme XP P 18-540
(octobre 1997) Granulats - Définitions, conformité, spécifications.

d D
dimension des grains les plus petits (mm) | dimension des grains les plus gros (mm)

Fillers 0 <2

Sablions 0 <1
Sables 1 <6,3
Gravillons 1 <125
Graves 0 >6,3
Ballast 25 <50

2.7.5 SABLES

Un sable de bonne granulométrie doit contenir a la fois des grains fins, moyens et gros.
Les sables trés fins, de dunes ou marins, sont a éviter.

Les sables doivent étre propres. La propreté est fournie par I'essai « d'équivalence de sable » (norme XP P 18-
597, décembre 1990) Granulats - Détermination de la propreté des sables équivalent de sable a 10 % de fines.

Les dosages pondéraux ou volumétriques sont indiqués pour des sables secs.

L'eau produit un foisonnement, c'est-a-dire une augmentation apparente de volume, dont il faudra tenir compte
dans les dosages volumétriques.

2.7.6 GRAVILLONS

Les matériaux usuels pour les mortiers et bétons sont d'origine alluvionnaire (dits roulés), semi-concassés ou
concassés obtenus a partir de roches massives.
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Les gravillons 5/20 qui sont les plus usuels ont une granulométrie adaptée a la composition des bétons.

Les tout-venants de riviere ou de carriere possédent ou trop ou pas assez d'éléments fins (sables), ce qui les
rend impropres a l'usage pour des bétons en élévation.

Les gravillons doivent étre propres. lls ne doivent contenir ni argile, ni matiéres terreuses, ni poussieres
provenant du concassage.

En effet, si la surface des gravillons est sale, 'adhérence avec les cristaux hydratés du ciment est mauvaise.

2.7.7 ARMATURES POUR BETON ARME
Les aciers pour armatures seront de caractéristiques répondant a la réglementation et aux normes en vigueur.

lls devront étre exempts de toutes traces de graisse ; seule une légére oxydation naturelle sera tolérée.

2.7.8 BETON PRET A L'EMPLOIS

Le béton prét a I'emploi devra répondre aux conditions et prescriptions de la norme expérimentale XP P 18-305
(aolt 1996) révisée.

L'entrepreneur devra strictement respecter cette norme qui est contractuelle.

Cette norme distingue deux catégories de bétons : les « bétons a caractéres normalisés » (BCN), les « bétons a
caractéres spécifiés » (BCS) et introduit des spécifications pour les bétons en fonction de I'environnement de
l'ouvrage.

Cette approche constitue une nouveauté qui s'inscrit dans I'esprit des normes européennes.

Elle va dans le sens d'une meilleure adéquation du béton utilisé et de I'ouvrage réalisé dans un environnement
donné.

Pour les passations de commande de béton, I'entrepreneur devra, en se basant sur le « Guide d'utilisation de la
norme P 18-305 (aolt 1996) Béton - Béton prét a I'emploi. » édité par le SNBPE, définir de maniére précise le
béton a livrer, et notamment :

e laclasse d'environnement (classes 1 a 5) ;

e le type de béton (armé - non armeé) ;

e larésistance caractéristique ;

e la granularité, la consistance et, s'il y a lieu, la nature du ciment.

2.8 SPECIFICATIONS CONCERNANT LES AUTRES MATERIAUX ET PRODUITS

2.8.1 BLOCS AGGLOMERES POUR MACONNERIE

Les blocs agglomérés devront répondre aux spécifications et prescriptions des normes qui les concernent, et plus
particulierement aux normes suivantes :

e NF P 14-101 (septembre 1983) Blocs en béton pour murs et cloisons - Définitions ; NF P 14-102 (avril
1994) Agglomérés - Blocs en béton destinés a rester apparents - Définitions - Spécifications - Méthodes
d'essai - Conditions de réception. ; NF P 14-301 (septembre 1983) Blocs en béton de granulats courants
pour murs et cloisons ; NF P 14-304 (septembre 1983) Blocs en béton de granulats légers pour murs et
cloisons ; NF P 14-306 (février 1986) Blocs en béton cellulaire autoclave pour murs et cloisons.

L'entrepreneur devra faire agréer par le maitre d'oeuvre la provenance des blocs agglomérés qu'il propose.

2.8.2 BRIQUES ET ELEMENTS DE MACONNERIE EN TERRE CUITE

Les briques et éléments de magonnerie en terre cuite devront répondre aux spécifications et prescriptions des
normes qui les concernent et en particulier aux normes suivantes :

e NF P 13-301 (décembre 1974) Briques creuses de terre cuite ; NF P 14-304 (septembre 1983) Blocs en
béton de granulats légers pour murs et cloisons ; NF P 14-305 (décembre 1986) Agglomérés - Entrevous
en béton de granulats courants et Iégers pour planchers a poutrelles préfabriqués ; NF P 14-306 (février
1986) Blocs en béton cellulaire autoclave pour murs et cloisons.

L'entrepreneur devra faire agréer par le maitre d'oeuvre la provenance des produits en terre cuite qu'il propose.

2.8.3 MATERIAUX POUR CHAPES AU MORTIER HYDRAULIQUE
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Les sables et liants hydrauliques pour chapes, ainsi que les adjuvants éventuels autorisés, devront étre
conformes aux prescriptions du DTU 26.2 (Norme P 14-201, octobre 2000) Travaux de batiment - Chapes et
dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses
spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2) - Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 - Chapitre 2,
et répondre aux normes qui y sont citées, ainsi qu'aux autres normes qui les concernent.

Les chapes a prise rapide devront étre réalisées avec un liant hydraulique, titulaire d'un Avis technique.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des mortiers pour chapes, y compris dans les cas spéciaux
consécutifs a des conditions particulieres rencontrées.

2.8.4 ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON
Les éléments préfabriqués tels que hourdis de plancher, planchers préfabriqués, éléments pour conduits de
fumée et/ou conduits de ventilation, etc., devront selon le cas :

e répondre aux normes qui les concernent ;

e  étre couvert par un Avis technique.

2.8.5 MATERIAUX POUR ENDUITS AU MORTIER HYDRAULIQUE

Les sables et liants hydrauliques pour enduits ainsi que les adjuvants éventuels autorisés devront étre conformes
aux prescriptions du DTU 26.1 (Norme P 15-201, mai 1994) Travaux de batiment - Enduits aux mortiers de
ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 :
Cahier des clauses spéciales - Chapitre 2, et répondre aux normes qui y sont citées, ainsi qu'aux autres normes
qui les concernent.

2.8.6 ENDUITS « TOUT PRET »
Les enduits « tout prét » devront étre titulaires d'un Avis technique.

2.8.7 MATERIAUX ISOLANTS

Les matériaux isolants a mettre en oeuvre devront étre certifiés Acermi et faire lI'objet d'un « Avis technique » ou
d'un procés-verbal d'essais.

lls seront soit en rouleaux, soit en éléments rigides ou semi-rigides.
Couche de désolidarisation
Cette couche pourra étre selon le cas :

e un film plastique de 150 microns d'épaisseur minimale ;

e un lit de sable fin de 10 mm d'épaisseur ;
e un feutre bitumé type 36 S.

2.9 CONTROLE ET RECEPTION DES MATERIAUX SUR CHANTIER

Le maitre d'oeuvre se réserve le droit de procéder a des contrbéles de conformité des matériaux, fournitures sur
chantier avant mise en oeuvre.

Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'une qualification NF ou d'une certification, le contréle se
bornera a la vérification du marquage, et au contréle de I'aspect et de I'intégrité des produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, I'entrepreneur devra justifier leur conformité.

Dans le cas contraire, le maitre d'oeuvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais par un organisme
de son choix, aux frais de I'entrepreneur.

Les controles de conformité et, le cas échéant, les essais se feront dans les conditions définies aux « Documents
contractuels » cités en téte du présent document.

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes, le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

2.10 PRESCRIPTIONS LIEES AUX BETONS

2.10.1 PRESCRIPTIONS COMMUNES

La composition des bétons :
e choix des ciments,
e nature et granulométrie des agrégats,
e incorporation d'adjuvants le cas échéant,
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Ainsi que les dosages des différents composants seront a déterminer par Il'entrepreneur en fonction des
impératifs et conditions du chantier et a proposer pour approbation :

e au maitre d'ceuvre

e au bureau d'études

e au bureau de contréle.

La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux DTU correspondants et
conformément aux dispositions des reégles BAEL pour ce qui est des bétons armés.

La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances
mécaniques prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une faible
fissurabilité.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des bétons a mettre en oeuvre.

A ce sujet, il est bien spécifié ici que les dosages et compositions indiqués dans le CCTP ci-aprés sont
strictement indicatifs et ne relévent pas I'entrepreneur de sa responsabilité.

2.10.2 BETONS EN GENERAL

La composition du béton, c'est-a-dire nature du ciment, quantité et granulométrie des cailloux, graviers et sables,
ainsi que dosage du ciment, seront a déterminer par I'entrepreneur en fonction :
e de la nature du béton a obtenir ;
du mode de transport et de mise en oeuvre ;
de la nature de l'ouvrage ;
de la résistance exigée ;
de la finition des parements.

2.10.3 BETON POUR FONDATIONS

Pour les ouvrages en fondation, la composition du béton tiendra compte :
e de la classe d'environnement :
e sec:classe1;
e humide : classe 2 ;
e agressifs : classes 3-4-5;
e dutype de béton :
e béton non armé (NA) ;
e béton armé (B.A.).

2.10.4 DOMAINE D'EMPLOI DES CIMENTS

La plupart des ciments conviennent aux utilisations les plus usuelles, toutefois certains ciments sont mieux
adaptés que d'autres pour des utilisations spécifiques.

L'entrepreneur tiendra compte, dans le choix des ciments a utiliser, des indications ci-apreés.

2.10.5 CIMENTS USUELS

CPA-CEMI :
e béton armé en général coulé sur place ou préfabriqué ;
béton précontraint ;
décoffrage rapide, mise en service rapide (de préférence classe R) ;
bétonnage jusqu'a température extérieure entre 5 et 10 °C ;
béton étuvé ou auto étuvé.

CPJ-CEM I/ AouB:
e Ces ciments sont les plus couramment utilisés.
e CPJ-CEM I/ Aou B classe R : travaux nécessitant une résistance initiale élevée (décoffrage rapide par
exemple) ;

e béton en élévation, armé ou non, d'ouvrages courants ;
e fondations ou travaux souterrains en milieux non agressifs ;
e dallages, sols industriels ;
e macgonneries ;
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e stabilisation des sols.

CH-CEM /// Aou B :
CLK-CEMIII/C:
CLC-CEMV/AouB:
e travaux souterrains en milieux agressifs (terrains gypseux, eaux d'égouts ou industrielles, etc.) ;
e ouvrages en milieux sulfatés : les ciments produits sont tous ES, liants hydrauliques - ciments pour
travaux en eaux a haute teneur en sulfates en conformité a la norme XP P 15-319 ;
bétons de masse,
travaux en béton armé ou non, hydrauliques et souterrains (fondations),
travaux nécessitant une faible chaleur d'hydratation,
stabilisation des sols.

2.10.6 AUTRES CIMENTS A USAGES SPECIFIQUES

Pour les bétons a réaliser avec des ciments spéciaux :
e ciment alumineux fondu,
e ciment prompt naturel,

2.10.7 ADJUVANTS A INCORPORER DANS LE BETON

Des adjuvants peuvent étre incorporés aux bétons lors du malaxage ou avant la mise en oeuvre, pour provoquer
les modifications recherchées de telle ou telle de leurs propriétés a I'état frais ou a I'état durci.

L'incorporation doit s'effectuer a faible dose selon la norme NF EN 934-2 (septembre 2002) Adjuvants pour béton,
mortier et coulis - Partie 2 : adjuvants pour béton - Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage :
e inférieure a 5 % de la masse de ciment.

L'emploi d'un adjuvant ne peut entrainer une diminution de certaines caractéristiques du béton que dans les
limites précisées par la norme. Il ne doit pas non plus altérer les caractéristiques des armatures du béton ou des
aciers de précontrainte.

Chaque adjuvant est défini par une fonction principale et une seule, caractérisée par la ou les modifications
majeures qu'il apporte aux propriétés des bétons, des mortiers ou des coulis, a I'état frais ou a I'état durci.

Un adjuvant présente généralement une ou plusieurs fonctions secondaires qui sont le plus souvent
indépendantes de la fonction principale. L'emploi d'un adjuvant peut aussi entrainer des effets secondaires non
directement recherchés.

Avant toute incorporation d'adjuvant, I'entrepreneur devra obtenir I'approbation :
e du maitre d'ceuvre
e du bureau d'études
e du bureau de contréle.

Pour obtenir cette approbation, I'entrepreneur devra établir une demande par écrit comportant :
e lafonction principale de l'adjuvant et la ou les éventuelles fonctions particulieres ;
e le type et la provenance de l'adjuvant, la preuve de sa conformité a la norme susvisée et de son
admission a la marque « NF Adjuvants » ;
e le dosage.

Les adjuvants, dont l'incorporation pourra étre proposée par l'entrepreneur, sont essentiellement les suivants.

Adjuvants modifiant la maniabilité du béton

Plastifiants : Béton manufacturé, travaux de génie civil,
A teneur en eau égale, ils augmentent la maniabilité du béton bétonnage avec coffrages glissants
Plastifiants réducteurs d'eau : Béton manufacturé, travaux de génie civil,
A méme maniabilité, ils augmentent les résistances mécaniques. bétonnage avec coffrages glissants

Super plastifiants : Réalisation des fondations, dallages, radiers,
lls provoquent un fort accroissement de la maniabilité du mélange. sols industriels, etc., BHP et béton pompé.

Adjuvants modifiant la prise et le durcissement

Accélérateurs de prise et de durcissement : Bétonnages par temps froid, décoffrages
lls diminuent les temps de prise ou de durcissement du ciment. rapides, scellements, travaux en galerie,
travaux sous l'eau, etc.
Retardateurs de prise : Bétonnages par temps chaud, en grande
lls augmentent le temps de prise du ciment. masse, avec coffrages glissants, reprises de
bétonnage.
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Adjuvants modifiant certaines propriétés du béton

Entraineurs d'air : Bétons exposés au gel, aux eaux agressives.

lls entrainent la formation de micro-bulles d'air uniformément

réparties

Hydrofuges de masse Ouvrages hydrauliques (canaux, murs de

lls diminuent I'absorption capillaire des bétons et mortiers durcis. fondation, retenues d'eau, etc.), mortiers
d'étanchéité (chapes, joints de macgonnerie,
galeries de tunnels).

Produits de cure
lIs protégent le béton frais contre la dessiccation. | Dallages, planchers, et ouvrages similaires.

2.10.8 FORMULATION DES BETONS

Approche réglementaire

Dosage en ciment Pour les ouvrages généraux en béton :

norme NF P 18-201, (mars 2004) Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en
béton - Cahier des clauses techniques - DTU 21 - article 3.3 - Dosages minimaux.

Pour les ouvrages en béton banché :

norme NF P 18-210, (mai 1993) Travaux de batiment - Murs en béton banché - Cahier
des clauses techniques (changement de statut du DTU 23.1 de février 1990) - DTU 23 -
article 3.1 - Composition du béton.

Pour les fondations :

norme XP P 11-211, (mars 1988) Fondations superficielles - DTU 13.11 - article 3.2 -
Dosages minimaux.

Pour les bétons préts a I'emploi :

norme XP P 18-305, (ao(t 1996) Béton - Béton prét a I'emploi.

Dosage minimum en fonction des environnements et du type de béton (non armé, armé,
précontraint), valeurs variant de 200 a 385 kg/m3 pour une résistance du béton allant de

B16 a B40.

Dosage en eau Varie selon la plasticité recherchée et I'emploi ou non d'un adjuvant.
Le rapport E/C varie généralement de 0,45 a 0,60.

Choix et dosage Les classes granulaires couramment utilisées sont :

des granulats e 0/5 pourle sable;

e 5/15 ou 5/20 pour les gravillons.
Le choix sera fonction de :
e ['épaisseur de l'ouvrage ;
e la distance entre armatures ;
o I'épaisseur d'enrobage des armatures requise.
Choix et dosage Selon performances et conditions d'emploi.
des adjuvants Dosage selon préconisation du fournisseur et aprés essai en fonction notamment du
ciment utilisé.

Approche pratique

Emploi de courbes types ou d'abaques (exemple : abaques de G. Dreux).

2.10.9 BETONS NOUVEAUX

Depuis quelques années, les progrés techniques réalisés ont permis la mise au point de bétons de plus en plus
performants, dont notamment les suivants :

e BHP : Bétons hautes performances ;

e BFUP : Bétons fibrés ultra performants ;

e BAP : Bétons autoplagants ;

e BAN : Bétons autonivelants.

L'entrepreneur pourra proposer a l'approbation du maitre d'oeuvre et du bureau d'études de mettre en oeuvre I'un
ou l'autre ou plusieurs de ces bétons en fonction des possibilités autorisées par le projet, dans la mesure ou
I'emploi de ces bétons présentera un intérét tant pour I'entrepreneur que pour le maitre d'ouvrage, notamment :

e mises en oeuvre plus rapides entrainant la réduction de la durée des travaux;

e réduction des épaisseurs et des sections poteaux et poutres ;

e amélioration de la planéité des ouvrages horizontaux ;
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e ameélioration de la qualité des parements des ouvrages apparents ;
e etc.

Compte tenu des économies pouvant étre réalisées par un emploi rationnel et bien étudié, I'emploi de ces bétons
ne devra entrainer aucune augmentation du prix du marché.

Bétons fibrés ultra performants - BFUP

Les BFUP ont plusieurs propriétés remarquables, notamment :
e leur résistance en compression peut atteindre, voire dépasser, 200 Mpa, et la résistance en traction par

flexion est de I'ordre de 40 Mpa ;

leur ténacité (résistance a la microfissuration) ;

leur ductilité (déformabilité sous charge sans rupture fragile) ;

e ils ont une consistance fluide qui permet un remplissage aisé des coffrages, et la capacité d'épouser les
surfaces coffrantes dans leurs plus fins détails.

Ces performances sont essentiellement obtenues par :

e une teneur en eau extrémement faible (rapport eau/ciment < 0,25) grace a l'utilisation optimisée de super
plastifiants qui défloculent les particules fines et permettent un meilleur empilement granulaire ;

e une compacité maximale, obtenue en utilisant des composants correspondant a plusieurs classes
granulométriques (classiquement quatre, qui incluent le ciment et les ultrafines défloculées) ;

e les ultrafines utilisées ; ce sont des fumées de silice de haute pureté, sous forme de billes
submicromeétriques qui remplissent les espaces intergranulaires, et qui réagissent avec la chaux issue de
I'nydratation du ciment.

Dans le cas des BFUP, la taille et la quantité des plus gros grains est considérablement réduite :

e comme dernier composant, des fibres qui, lorsque leur dosage est suffisamment élevé, conferent au
matériau sa ductilité. Ces fibres, en acier a trés haute résistance (> 2 000 Mpa), ou organiques, ont une
longueur adaptée a la taille du plus gros grain et une section la plus faible possible pour garantir un bon
ancrage.

Une formulation typique peut étre donnée a titre d'exemple pour 1 m3:
e ciment NF : 710 kg - sable fin : 1 020 kg - adjuvant extrait sec : 10 kg ;
e quartzbroyé : 215 kg - fumée de silice : 203 kg - fibres métalliques : 160 kg ;
e eteau totale : 140 litres.

Bétons hautes performances - BHP
Les BHP se caractérisent en premier lieu par leur faible porosité et ils présentent en plus une résistance a la
compression allant de 60 a 120 Mpa, et une bonne résistance au jeune age.

La limitation de la porosité est essentiellement obtenue par :
e une trés faible teneur en eau ;
e une granulométrie comportant des éléments fins en quantité suffisante pour remplir les espaces entre les
plus gros granulats.

L'emploi des super plastifiants permet une réduction de la teneur en eau du mélange a consistance égale. Les
rapports E/C utilisés sont de l'ordre de 0,35 au lieu de 0,45 a 0,50 pour un béton usuel.

Les formulations actuelles du BHP comportent le plus souvent en moyenne 400 a 500 kg de ciment, environ 700
kg de sable et 1 000 a 1 100 kg de gravillons. L'emploi d'un super plastifiant dosé entre 1 et 2 % du poids de
ciment permet de réduire la teneur en eau de gachage a une valeur comprise entre 140 litres et 160 litres.

Bétons autoplacants BAP et BAN

BAP : béton autoplagant mis en oeuvre verticalement.

BAN : béton autoplagant mis en oeuvre horizontalement.

Les BAP et BAN se caractérisent par leur hyper fluidité, ce qui leur permet une mise en place par graviter sans
recours a la vibration.

Leur composition fait appel a des agrégats fortement chargés en éléments fins.

Systématiquement, des adjuvants sont incorporés, de type « super plastifiants » ou « plastifiants réducteurs d'eau
».

Ces bétons doivent contenir également, outre le ciment, une proportion importante d'additions minérales telles
que fillers, laitiers ou cendres volantes.
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Ces bétons, grace a leur fluidité, se mettent en place d'une fagon aisée, assurant un bon remplissage des
coffrages et un parfait enrobage des armatures, et présentent une forte compacité.

2.10.10 MORTIERS

Choix du type de mortier
Selon I'emploi envisagé et les performances recherchées, I'entrepreneur retiendra le type de mortier le mieux
adapté.

Mortier de ciment
Les mortiers de ciment, trés résistants, prennent et durcissent rapidement. De plus, un dosage en ciment
suffisant les rend pratiquement imperméables.

Les dosages courants sont de I'ordre de 300 a 400 kg de ciment pour 1 m3 de sable.

Mortier de chaux
Les mortiers de chaux sont gras et onctueux. lls durcissent plus lentement que les mortiers de ciment, surtout
lorsque la chaux est calcique.

Mortier batard
Le mélange de ciment et de chaux permet d'obtenir conjointement les qualités de ces deux liants. Généralement,
on utilise la chaux et le ciment par parties égales ; mais on mettra une quantité plus ou moins grande de I'un ou
de l'autre suivant I'usage et la qualité recherchés :

e pour une plus grande plasticité : plus de chaux;

e pour une plus grande résistance : plus de ciment.

Autres composants des mortiers
Les sables utilisés sont généralement siliceux ou silico-calcaires ; leur granulométrie est de préférence continue.

Les mortiers peuvent comporter différents types d'adjuvants selon la caractéristique recherchée : plastifiants,
entraineurs d'air, retardateurs de prise, hydrofuges.

L'incorporation de fibres de verre ou de polypropylene permet d'obtenir des mortiers présentant une cohésion
supérieure et moins fissurables.

Mortiers préts a I'emploi

Mémes spécifications que pour le béton prét a I'emploi.

Les centrales peuvent élaborer et livrer des mortiers frais retardés et stabilisés.

Du fait qu'ils sont retardés, ces mortiers peuvent étre livrés et stockés en quantité importante sur le chantier.
On peut les utiliser dans un délai allant jusqu'a 36 heures.

Mortiers préparés sur le chantier
Le plus grand soin doit étre apporté tant au stockage qu'au mélange des constituants qui seront choisis en
fonction de l'ouvrage a réaliser :
e type et classe du liant ;
nature et granulométrie du sable ;
dosage en eau ;
nature des adjuvants.

2.11 PRESCRIPTIONS LIEES AUX CANALISATIONS

Les travaux du présent lot comprennent :

Installations provisoires pour durée des travaux du lot.

Implantation des ouvrages.

Branchement sur égout public, suivant les normes du réglement sanitaire départemental ou de la Ville.
Curage des canalisations avant leur mise en service.

Plans d’exécution des ouvrages.

Assujettissement a des supports indéformables, indéplacables lors de la mise en ceuvre du béton du
dallage.

e Enrobage des canalisations horizontales dans une forme d’indépendance.

e Enrobage des canalisations verticales et regards dans une chape de bitume pour indépendance.

e Rabattement de nappe et épuisement y compris frais d’'amenée, mise en place, location énergie et retour
du matériel si besoin.

e Fourniture et pose des accessoires de collecte dans le dallage (siphon, grilles, ...)

e Fourniture et pose de tampons provisoires sur regards, avant réception de l'installation.
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Qualité des installations :
e Les collecteurs comporteront toutes les piéces spéciales nécessaires, coudes, culottes, embranchements,
cones, siphons et tampons hermétiques.

Démarches auprés des services publics
e Toutes les démarches, autorisations a obtenir, dossier a constituer et en principe toutes relations avec les
administrations et organismes officiels permettant la mise en service normal des installations sont aux frais
et a la charge de I'Entrepreneur.

2.11.1 POSE DES CANALISATIONS D’ASSAINISSEMENT

Les canalisations doivent étre posées en ligne droite avec une pente uniforme entre regards de visite.

Le tuyau est poseé sur le sable en lui imprimant un mouvement de va-et-vient de fagon a ce que la surface d’appui
présente un secteur de 60 a 90°.

Les extrémités des trongons sont tamponnées pendant chaque arrét de chantier.

Pour assurer une bonne assise des tuyaux sur le fond de fouille des saignées transversales sont pratiquées au
droit de chaque emboitement.

Les joints sur canalisation a collet et a bague seront exécutés suivant les prescriptions techniques des fabricants.
Des niches sont exécutées dans les parois latérales de la tranchée pour faciliter 'exécution des joints.

3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

3.1 ETUDES D'EXECUTION

L’Entrepreneur doit établir tous ses plans d’exécution, schémas, notes de calculs, justifications... pour la
réalisation de I'ensemble des ouvrages, explicitement décrits ou non, nécessaires a la réalisation du projet
Architecte.

Les plans guides figurant au DCE sont fournis a titre indicatif et ne sauraient constituer un état exhaustif des
ouvrages et prestations a réaliser. Dans le cas ou il y aurait des divergences entre les plans "Architecte" dernier
indice et les plans techniques, les plans « Architecte » prévaudront.

Si le résultat des calculs ou la réglementation le justifie, 'Entreprise devra recourir a 'emploi de matériaux
présentant des caractéristiques mécaniques exceptionnelles, sans possibilit¢ de modification de son prix
forfaitaire (béton a haute performance a la fumée de silice par exemple).

L'Entreprise ne pourra se prévaloir de toute imprécision, contradiction ou omission pouvant apparaitre sur les
plans d'avant projet structure, qui sont donnés a titre indicatif. Elle devra tout ouvrage décrit ou dessiné, ainsi que
tout ouvrage nécessaire soit a la stabilité, solidité du batiment, soit & son parachévement.

Avant tout début d'exécution, I'Entrepreneur devra soumettre ses plans et prescriptions techniques a I'approbation
de I'Architecte pour les parties architecturale et technique ainsi qu'au Bureau de Contrdle pour la partie technique.

3.2 TERRASSEMENTS.

Les travaux de terrassements sont dus en toutes les natures de terrains rencontrées. lls sont exécutés a la main
ou a I'engin suivant les possibilités d’intervention sur le terrain.

Les démolitions de tous les ouvrages découverts au cours des terrassements, (fondations, murs de fondations,
cuves...) ou tout ouvrage enterré de toute nature (magonnerie, béton armé, métal, etc...) sont dues au titre des
terrassements.

Les fouilles seront effectuées en terrain sec, I'Entrepreneur exécutera a sa charge tout épuisement résultant de
précipitations, infiltrations, ruissellement ou montée de la nappe.

Sont comprises toutes les sujétions dues a I'embarras des butons, des étais, des ouvrages provisoires, aux
manutentions appropriées, a la sécurité du personnel.

Les surprofondeurs hors tolérances sont comblées en béton de composition a soumettre a I'approbation du
Maitre d’ceuvre et du bureau de contrble.

Dans le cas de travaux a I'engin, le régalage du fond de fouille, la finition des parois, sont exécutés a la main pour
ne pas excéder systématiquement les tolérances (Cf. DTU 12). Cette opération est exécutée juste avant le
coulage du gros béton, du béton de propreté.
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3.3 REMBLAIEMENTS

Les matériaux devront avoir les caractéristiques suivantes :

Etre exempts de débris végétaux, de sulfates et de matieres organiques.

Ne pas comporter d’éléments dont une des dimensions dépasse 80 mm.
Limite de liquidité inférieure a 35.

Indice de plasticité inférieure a 10.

Equivalent de sable supérieur a 25.

C.B.R égal ou supérieur a 95 % des mesures (densité PROCTOR modifié).

e Densité séche correspondant a I'optimum PROCTOR modifié supérieure a 1.9.

3.4 DEMOLITIONS

Les travaux de démolitions étant intimement liés aux travaux de confortation et de gros ceuvre, un phasage sera
déterminé lors de la prise de possession du chantier et soumis a I'approbation du Maitre d'ceuvre et du Bureau de
Contréle. Ce phasage sera conforme, d’une part, aux regles de I'Art en matiére de démolitions et d’autre part a
'avancement des travaux conservatoires et de structure, aucune incidence de prix complémentaire ne sera
admise en raison dudit phasage.

L'Entrepreneur devra utiliser les moyens tels que scies diamantées, cables, carotteuse, éclateur hydraulique, «
croqueuses » et réduire ainsi strictement 'emploi de BRH et de marteaux piqueurs aux seuls cas ou il y a
nécessité de ne pas couper les aciers existants. Les menus ouvrages seront démolis a la pioche et au coin,
massette et poingon.

Toutes les sujétions d’échafaudages, d’étaiement, d’agrés et appareils de levage, d’évacuation des gravois,
d’amenée et repli de matériel sont a la charge de I'Entreprise ainsi que les protections, et plus particulierement a
I'égard des tiers, qui font I'objet d’études, notices et plans devant recevoir I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Au droit des ouvrages conservés, il y aura lieu de veiller a la préservation des parties adjacentes. La partie a
démolir est délimitée par un tracé, le découpage est exécuté a la massette et au poingon pour les parties
magonnées ou en pierre, a la trongonneuse pour les parties en bois, au chalumeau pour les parties métalliques.

L'utilisation du chalumeau sera entourée de toutes les précautions d’emploi d’'usage dans des locaux conservés
vétustes, présentant un grand danger d’'incendie (Permis de feu).

3.5 ENLEVEMENT DES MATERIAUX

L’Entrepreneur ne pourra faire sur le chantier ou sur la voie publique, aucun dép6t de matériaux ; ceux-ci devront
étre enlevés au fur et a mesure de leur démolition ou de leur dépose.

Le chargement des matériaux aura lieu dans I'emprise du chantier.

L’entrepreneur effectuera dés I'ouverture du chantier l'inventaire des matériaux a évacuer nécessitant une
attention particuliére, soit par recyclage en usine, soit par décharge de classe particuliere (présence de cuves a
fuel, tuyauteries en plomb et matériaux peints au plomb, par exemple).

Ces matériaux particuliers seront alors transportés et pris en charges par des entreprises agréées. Les certificats
seront remis au maitre d’ceuvre.

3.6 EONDATIONS

3.6.1 SOL D'ASSISE DES FONDATIONS

Si la nature du terrain le rend nécessaire, les bétons de fondations devront étre coulés au fur et a mesure de
I'avancement des fouilles. Dans le cas de temps pluvieux, la couche molle de terre détrempée par les pluies
devra étre grattée et enlevée juste avant coulage du béton.

Dans tous les cas, les fonds de fouille devront étre parfaitement propres avant coulage.

En cas de différents niveaux, les assises des ouvrages seront toujours horizontales, en gradins successifs, et les
ouvrages se reléveront avec au minimum la méme section.

En cas de fondations contre murs mitoyen :
e Soit les fondations seront au méme niveau ou moins profondes que celles contigués ce qui n’engendrera
aucune réalisation particuliére ;
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e Soit les fondations seront en surprofondeur par rapport aux fondations mitoyennes au quel cas
I'entrepreneur réalisera des reprise en sous-ceuvre de fondations mitoyenne, soit il réalisera des
fondations déportées réalisées par passes alternées.

3.6.2 FONDATIONS EN BETON ORDINAIRE

Les fondations en béton ordinaire seront coulées en principe en pleine fouille, ou éventuellement, si les conditions
d'exécution l'exigent, dans les boisages verticaux.

3.6.3 FONDATIONS EN BETON ARME

Pour les ouvrages de fondations en béton armé, le béton ne devra jamais étre mis en place contre terre, mais il
devra toujours étre coulé sur une couche de propreté en fond de fouille, et entre coffrages verticaux.

La couche de propreté sera coulée en béton ordinaire, son épaisseur minimale sera de 0,05, le dessus sera
dressé horizontalement.

3.6.4 BOISAGES ET COFFRAGES DES FONDATIONS

L'entrepreneur aura a sa charge I'exécution de tous les boisages éventuellement nécessaires pour les ouvrages
en béton ordinaire, ainsi que tous les coffrages des ouvrages en béton armé.

3.7 OUVRAGES EN BETON ET BETON ARME

3.7.1 QUALITE DES BETONS

Le béton pour béton armé et béton banché sera obligatoirement de la qualité déterminée par les études
techniques.

Cette prescription de qualité devra étre strictement observée, et I'entrepreneur prendra les dispositions pour
assurer les contréles réguliers indépendamment des essais qui seront faits.

En cas de divergences, des essais complémentaires pourront étre demandés a un organisme spécialisé agrée,
aux frais et charges exclusifs de I'entrepreneur.

3.7.2 REGLES DE MISE EN OEUVRE

La mise en oeuvre du béton se fera conformément aux prescriptions des documents techniques visés ci avant
compte tenu des prescriptions particulieres qui seraient éventuellement imposées par l'ingénieur ou le BET, et le
bureau de contréle le cas échéant.

Les coffrages seront réalisés de fagon a ne subir aucune déformation lors du coulage.

Les faces de coffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d'un produit de décoffrage, choisi de
maniére a ne causer aucun désordre lors de |'application des enduits, peintures, etc., sur ces parements.

Pour tous les parements béton destinés a recevoir un enduit ou un revétement posé au mortier, il faudra veiller a
ce que le parement soit suffisamment rugueux pour permettre une parfaite adhérence du mortier. En cas de non
observation de cette prescription, I'entrepreneur en supportera toutes les conséquences éventuelles.

Les armatures devront étre mises en place dans les coffrages d'une maniére telle qu'elles puissent étre
parfaitement et complétement enrobées.

Les ouvrages devront comporter toutes les engravures pour relevés d'étanchéité, toutes les feuillures, rainures,
gaines, etc., nécessaires.

Tous les bandeaux saillants, linteaux extérieurs et autres avancées devront comporter un larmier en sous face
parfaitement réalisé.

3.7.3 PAREMENTS DES OUVRAGES EN BETON

Les différents parements pour les ouvrages de béton armé seront traités dans les conditions précisées a l'article
5.21 du DTU 21 (mars 2004) Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses
techniques ou a l'article 3.9 du DTU 23.1 (mai 1993) Travaux de batiment - Murs en béton banché - Cahier des
clauses techniques (changement de statut du DTU 23.1 de février 1990) selon le cas.

Tous les parements de tous les ouvrages en béton banché et en béton armé quels qu'ils soient, sauf les
parements spéciaux visés ci-aprés, devront répondre aux caractéristiques définies au DTU susvisé selon la
qualité du parement prescrite.
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Conformément aux dispositions des DTU susvisés et de I'annexe D du DTU 59.1 (octobre 2000) Peinture -
Travaux de peinture des batiments - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses
spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2), les parements en béton peuvent présenter quatre qualités
de planéité et d'aspect. Ces parements seront a livrer, selon le cas :

e  Elémentaire : selon prescriptions du DTU.

e Ordinaire : selon prescriptions du DTU.

e Courant : selon prescriptions du DTU.

e Soigné : selon prescriptions du DTU et répondant en plus aux conditions suivantes.

Les parements de béton pour rester apparents dits « soigné » seront livrés en parfait état, de planéité correcte,
compte tenu des tolérances précisées aux DTU, a arétes bien dressées et rectilignes et sans épaufrures.

Les balévres seront poncées, les différences de nu a la jonction des coffrages seront rattrapées par pongage sur
une largeur suffisante proportionnelle a I'importance de la différence de nu.

Dans le cas ou les reprises ou ragréages seraient trop apparents, ils devront obligatoirement étre finis par
meulage afin d'obtenir un aspect général homogéne.

Il pourra s'avérer nécessaire dans certains cas de protéger certains angles d'ouvrages exposés aux chocs par
des habillages en bois ; ceux-ci seront alors a la charge du présent lot.

Pour les parements « soignés » intérieurs, ils devront étre livrés aux entrepreneurs assurant les travaux de
revétements collés, dans un état tel que ces entrepreneurs, en réalisant les travaux préparatoires prévus dans
leur marché, puissent livrer des ouvrages finis dans un état de finition répondant aux régles de I'art.

Les parements extérieurs et intérieurs destinés a recevoir une peinture (ou un papier peint) devront répondre aux
prescriptions du DTU 59.1 (octobre 2000) Peinture - Travaux de peinture des batiments - Partie 1 : Cahier des
clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2) - Chapitre
5.1 - Qualité des subjectiles avant peinture :

e article 5.3.1. - Prescriptions générales, a I'exclusion des alinéas 1-5 et 6 ;

e article 5.3.3. - Subjectiles en béton brut de décoffrage.

Ces parements seront réceptionnés avant tous travaux de peinture ou de revétements collés.

Pour les parements « soignés » extérieurs destinés a rester apparents sans peinture, toutes dispositions devront
étre prises, lors du coulage, pour obtenir aprés décoffrage un béton de teinte uniforme.

3.74 RAGREAGE ET FINITIONS

Les parements finis exigés seront obtenus par la qualité des coffrages et de leur mise en oeuvre, d'une part, et
par les ragréages et finitions, d'autre part.

Ces ragréages et finitions seront réalisés dans les conditions précisées a l'article 2.2.3.6. du DTU 21 (mars 2004)
Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques ou a I'article 3.8 du DTU
23.1 (mai 1993) Travaux de batiment - Murs en béton banché - Cahier des clauses techniques (changement de
statut du DTU 23.1 de février 1990) selon le cas.

3.7.5 ETAT DE SURFACE DES DESSUS DE PLANCHERS EN BETON ARME

Les parements de surface des dessus de planchers en béton armé seront traités dans les conditions précisées a
l'article 5.22 du DTU 21 (mars 2004) Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des
clauses techniques.

Selon leur destination, ces parements seront traités comme suit.

Dessus de plancher brut

Pour recevoir chape rapportée, revétement de sol scellé, parquet sur lambourde, plancher technique, etc., ou
pour rester apparent en combles :
e le dessus sera tiré et dressé a la régle au coulage.

Pour recevoir un revétement de sol collé sur ragréage :
e le dessus sera vibré et lissé pour une finition parfaite.

Dessus de plancher a chape incorporée
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Pour rester apparent, finition talochée, lissée ou bouchardée selon le cas :
e le dessus sera traité avec apport d'un mortier de ciment a granulométrie fine, dosage en ciment selon le
type de finition voulue avec minimum 350 kg, étalé avant durcissement du béton, état de surface
répondant aux prescriptions du DTU susvisé.

Ponts thermiques

Toutes dispositions devront étre prises pour supprimer dans la mesure du possible ou tout au moins réduire
l'importance des ponts thermiques en facades.

La solution la plus efficace connue a ce jour est :
e la mise en place de « rupteurs de pont thermique » isolant les abouts de planchers et refends et
supprimant les discontinuités du complexe de doublage intérieur ou de l'isolation par I'extérieur.

3.8 MACONNERIES

Toutes les magonneries devront comporter toutes les feuillures aux dimensions voulues et aux emplacements
indiqués nécessaires a la mise en place des ouvrages de menuiserie ou autres ouvrages.

Dans le cas de construction avec couverture, le sommet des murs devra étre arasé suivant le type et le profil de
la couverture, soit lors du montage, soit aprés pose de la couverture selon le cas.

Toutes les cloisons en matériaux traditionnels d'épaisseur brute jusqu'a 0,11 m inclus devront répondre aux
dispositions des articles du DTU 20.1 (décembre 1995) Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits
éléments. Parois et murs - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : régles de calcul et dispositions
constructives minimales - Partie 3 : guide pour le choix des types de murs de fagades en fonction du site s'y
rapportant.

Lors du montage des cloisons, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge le bourrage et le garnissage au

mortier des montants d'huisseries métalliques disposés contre les murs, ainsi que le garnissage au mortier du
dessus des huisseries métalliques dans le cas de cloisons basses.

3.8.1 EXECUTION DES PAROIS EN MACONNERIE TRADITIONNELLE

Les ouvrages de parois et murs de batiments en macgonnerie traditionnelle de petits éléments devront étre
réalisés en conformité avec les dispositions et prescriptions des documents suivants :

e Amendement A1 a la norme XP P 10-202-1/A1 (décembre 1995) Travaux de batiment - Ouvrages en
maconnerie de petits éléments. Parois et murs - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : régles
de calcul et dispositions constructives minimales - Partie 3 : guide pour le choix des types de murs de
fagades en fonction du site - DTU 20.1.

e Amendement A1 ala norme XP P 10-202-2/A1 - DTU 20.1.
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3.8.2 JONCTION DES MACONNERIES ET DES OUVRAGES EN BETON ARME

Toutes les jonctions des magonneries avec les ouvrages en béton armé horizontaux ou verticaux devront étre
réalisées en conformité avec les dispositions et prescriptions du document suivant :

Amendement au DTU 20.1 de décembre 1999 - norme P 10-202-1 Travaux de batiments - Ouvrages en
maconnerie de petits éléments - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : régles de calcul et
dispositions constructives minimales - Partie 3 : guide pour le choix des types de murs de fagades en fonction du
site (Référence commerciale des parties 1, 2 et 3 du DTU 20.1), a savoir :

e jonction magonneries porteuses - chainages horizontaux : article 3.321 ;

e jonction magonnerie enduite - linteaux, bandeaux, abouts de planchers béton armé : article 3.322 ;

e jonction magonnerie de remplissage enduite - éléments d'ossature en béton armé : article 3.323.

3.9 SOLS — DALLAGES

39.1 FORMES EN BETON SUR TERRE PLEIN

Préparation du fond de forme

Le fond de forme sera toujours nettoyé, nivelé et compacté avant tous travaux, et, dans le cas d'un sol argileux ou
impropre, il sera mis en place une couche de sable ou machefer avant sous-couche.

Sous-couche sous forme en béton

Dans le cas ou le sol sur terre-plein devra étre étanche aux remontées capillaires, la sous-couche devra étre
constituée par un empierrement en gros cailloux roulés sans aucun élément fin ni sable. Dans les cas courants, la
sous-couche sera constituée par un empierrement en matériaux étalés a la griffe et soigneusement damés ou
roulés.

Film d'étanchéité

Avant pose du film d'étanchéité ou termifilm, la sous-couche sera fermée par une couche de sable afin d'obtenir
une surface plane sans points durs risquant de perforer le film d'étanchéité.

Le film d'étanchéité sera soigneusement mis en place, les joints soit soudés, soit a recouvrement, largeur de
recouvrement suivant prescriptions du fabricant. Il sera relevé au droit des parois verticales sur I'épaisseur de la
forme.

Isolation thermique
Les panneaux isolants seront soigneusement mis en place sur un film d'étanchéité, rigoureusement bord a bord a
joints croisés, bien serrés.

L'entrepreneur devra s'assurer que le matériau isolant prévu est bien de la classe de compressibilité 1, 2 ou 3,
nécessaire en fonction des charges a supporter par la forme en béton. Aprés pose, il sera mis en place un film
d'étanchéité sur le dessus des panneaux isolants, posé dans les conditions précisées ci-dessus.

Formes en béton

Les formes en béton seront, selon spécifications ci-apres, soit armées, soit non armées. Elles seront réalisées
dans les conditions précisées au Chapitre 3 du DTU 26.2 (octobre 2000) Travaux de batiment - Chapes et dalles
a base de liants hydrauliques - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales
(référence commerciale des parties 1 et 2) - Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1.

3.9.2 ETAT DE LIVRAISON DES FORMES EN BETON
Selon prescriptions ci-aprés, ces ouvrages seront a livrer « bruts » ou « finis ».

lls seront livrés a dessus horizontal ou penté selon le cas.

lls seront pentés avec une pente parfaitement réguliere :
e dans tous les locaux comportant un ou plusieurs points d'évacuation d'eau ;
e dans tous les locaux comportant une porte sur I'extérieur, la pente portant sur la partie au droit de cette
porte ;
e surles balcons, loggias, appuis, chaperons, bandeaux et autres ouvrages extérieurs.

lls seront horizontaux :
e dans tous les autres cas.
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3.93 FORMES BETONS A DESSUS LIVRE FINI

Se reporter aux prescriptions d'exécution des planchers en béton armé a dessus livré fini, ci avant, qui sont
également applicables pour les formes en béton a dessus fini.

3.9.4 JOINTS DANS LES SOLS BETON ET CHAPES

Lors de l'exécution des formes en béton et des chapes, I'entrepreneur devra :

e respecter tous les joints de dilatation et autres joints de construction prévus aux plans ;

e prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement, conformément aux impératifs fixés par le DTU 26.2
(octobre 2000) Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1 : Cahier
des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (référence commerciale des parties 1 et
2) - Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1, articles 3.415, 3.54 et 3.56.

Sauf dans les cas ou il est prévu séparément des joints rigides a incorporer ou des couvre-joints rigides a poser,
I'entrepreneur devra réaliser le calfeutrement et le garnissage de tous les joints avec un matériau pateux en
produit synthétique de type titulaire d'un Avis technique spécifiant qu'il est apte pour I'emploi prévu compte tenu
de l'usage futur des locaux.

3.95 OUVRAGES ACCESSOIRES

Dans le cadre de I'exécution des sols et dallages, |'entrepreneur aura implicitement & sa charge I'exécution de
tous les travaux accessoires nécessaires, notamment :
e tous coffrages de seuils ou autres, toutes réservations, toutes arétes droites ou arrondies, gorges, glacis,
etc., toutes corniéres d'arrét ou de seuils, eftc. ;
e |'exécution de tous rejingots, calfeutrements, bourrages, etc., au droit des ouvrages de menuiserie.

3.9.6 ISOLATIONS — ETANCHEITE — JOINTS DE DILATATION

Tous les ouvrages d'isolation thermique ou phonique devront toujours étre mis en oeuvre d'une maniére qui leur
assurera une continuité parfaite. Toutes précautions seront prises pour garantir ces ouvrages contre toutes
détériorations en cours ou aprés pose ; ils devront toujours étre protégés contre les intempéries, tout isolant
mouillé sera a remplacer a neuf sans indemnité.

Les isolations horizontales ne seront mises en place qu'aprés nettoyage du support. Les différents Iés ou
panneaux seront disposés jointifs, rigoureusement bord a bord et serrés.

Les isolations verticales, soit par panneaux rigides, soit par matelas, devront toujours étre fixées et maintenues
au support ; méme dans le cas ou elles sont disposées entre deux parois, ces fixations seront telles qu'en aucun
cas il ne puisse se produire un tassement du matériau isolant.

Les isolations devront comporter un pare vapeur dans tous les cas ou celui-ci sera nécessaire.

Un joint d'étanchéité contre la remontée capillaire sera a réaliser sur tous les murs, poteaux et cloisons fondés,
réalisé par un chainage en béton armé d'une certaine hauteur ou par un film étanche entre deux lits de mortier.

Ce joint d'étanchéité sera a réaliser conformément aux prescriptions de lI'amendement au DTU 20.1 de
(décembre 1999) - norme P 10-202-1 Travaux de batiments - Ouvrages en magonnerie de petits éléments -
Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : régles de calcul et dispositions constructives minimales -
Partie 3 : guide pour le choix des types de murs de fagades en fonction du site (Référence commerciale des
parties 1, 2 et 3 du DTU 20.1).

Disposition de ce joint selon DTU, au-dessus du niveau le plus haut du niveau définitif du sol extérieur :
e 0,05 mdans le cas du chainage ;
e 0,175 mdans les autres cas.

Dans le cas ou il est prévu une étanchéité verticale sur la face extérieure des murs enterrés, elle sera appliquée a
la brosse ou au pistolet aprés dépoussiérage et brossage du parement.

A tous les joints de dilatation et de désolidarisation, il sera interposé un joint en matériau rigide de méme
épaisseur que le vide du joint, constitué par un polystyréne expansé.
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Le calfeutrement de ces joints aux parements vus sera réalisé soit par un bourrage en matériau pateux, soit par
des éléments rigides. Sur la hauteur des murs enterrés, le calfeutrement se fera toujours par un bourrage en
matériau pateux pour assurer |'étanchéité du joint.

3.10 ENDUITS

3.10.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

Les spécifications ci-aprés s'appliquent a tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier de ciment, de chaux
ou béatard, ou en mortier « prét a I'emploi ».

Les travaux d'enduits ne doivent étre commencés que sur des magonneries terminées depuis un délai minimal
d'un mois, selon DTU 26.1, article 3 - norme NF P 15-201-2 (mai 1994) Travaux de batiment - Enduits aux
mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne - Partie 1 : Cahier des clauses techniques -
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales.

Pour les enduits spéciaux tels que ceux en ciment-pierre ou autres, ainsi que pour les enduits teintés, les produits
spéciaux entrant dans la composition de ces enduits devront étre de provenance et qualité a faire agréer par le
maitre d'oeuvre.

Il est spécifié que l'incorporation dans les mortiers de produits étrangers tels que plastifiants, accélérateurs de
prise, antigel, etc., est interdite, sauf autorisation expresse du maitre d'oeuvre.

Les enduits extérieurs, quels qu'ils soient, devront toujours assurer I'étanchéité parfaite des murs. A cet effet, il
sera incorporé si nécessaire un produit hydrofuge de provenance agréée, plus particulierement sur les murs
exposés ouest et semi-ouest.

Les travaux d'enduits comprendront implicitement tous travaux accessoires nécessaires a la finition parfaite,
notamment les arétes droites ou arrondies, les gorges, les glacis, les calfeutrements de menuiseries et autres, les
filets et chants, les raccords de bouchements et de scellements, etc., ainsi que tous renformis éventuellement
nécessaires par suite d'un défaut de planéité des magonneries.

Les dosages en liant indiqués ci-aprés s'entendent toujours pour 1 m3 de sable sec.

Les compositions et dosages des mortiers pour enduits indiqués ci-aprés sont des compositions et dosages
courants ; il appartiendra toujours a I'entrepreneur de les modifier pour les adapter aux conditions particuliéres
éventuellement rencontrées, selon les supports, les conditions atmosphériques, I'exposition des murs, etc.

Il est bien spécifié que I'entrepreneur sera toujours responsable des compositions et dosages des enduits qul'il

aura réalisés.

3.10.2 ENDUITS DEVANT ETRE PEINTS

Les enduits extérieurs et intérieurs destinés a recevoir une peinture (ou un papier peint) devront répondre aux
prescriptions du DTU 59.1 (octobre 2000) Peinture - Travaux de peinture des batiments - Partie 1 : Cahier des
clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2) - Chapitre
5.1 - Qualité des subjectiles avant peinture :

e article 5.3.1 - Prescriptions générales, a I'exclusion des alinéas 1-5 et 6 ;

e article 5.3.2 - Subjectiles en enduits de mortier de ciment et de chaux.

Ces enduits seront réceptionnés avant tous travaux de peinture ou de revétements collés.

3.10.3 ENDUITS A LA JONCTION DE SUPPORTS DIFFERENTS

Afin d'éviter les fissures de I'enduit a la jonction magonnerie-chainage et plus généralement entre supports de
nature différente, I'entrepreneur aura a prendre les dispositions suivantes :
e soit masquer le joint ;
e soit mettre une armature dans I'enduit en treillis de fibre de verre débordant d'un minimum de 0,15 m de
part et d'autre.

Ces travaux devront étre réalisés conformément au :
e cahier des prescriptions techniques d'emploi et de mise en oeuvre des enduits extérieurs
d'imperméabilisation de mur a base de liants hydrauliques de mars 1991, faisant I'objet d'un avis
technique.
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3.10.4 TREILLIS POUR ARMATURES DES ENDUITS

Les treillis en fibre de verre doivent répondre aux prescriptions du document suivant :
e Amendement 1 ala norme NF P 15-201-1/A1, de mai 1994 - DTU 26.1.

Les toiles de verre traitées, a maille de 8 mm a 10 mm et de résistance supérieure ou égale a 35 DaN/cm, sont a
mettre en oeuvre comme armature d'enduit.

Par dérogation a l'article 3.3 de I'amendement susvisé, les emplacements des bandes d'armature & mettre en
oeuvre ne sont pas précisés au CCTP.

Elles devront étre mises en oeuvre partout ou un risque de fissuration existe par suite de matériaux différents ou
toutes autres raisons.

3.10.5 ENDUITS D'IMPERMEABILISATION PRETS A GACHER

Ces enduits en une seule couche (une ou deux passes) n'entrent pas dans le domaine d'application du DTU 26.1
(mai 1994) Travaux de batiment - Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux
aérienne - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales. Ces produits
doivent faire I'objet d'un Avis technique.

3.11 OUVRAGES DIVERS DE GROS OEUVRE

Les ouvrages divers de gros oeuvre et de béton a la charge du présent lot sont décrits et définis ci-apres.

L'exécution de ces ouvrages devra répondre aux conditions et prescriptions des différents articles ci avant
auxquels ils se rapportent.

En ce qui concerne les ouvrages divers de gros oeuvre nécessaires pour les équipements techniques,
I'entrepreneur du présent lot devra se reporter aux plans techniques des équipements.

Ces ouvrages de gros oeuvre devront toujours étre réalisés suivant les instructions des entreprises
d'équipements techniques concernés.

3.12 ETUDES TECHNIQUES - PLANS

3.12.1 PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

A I'appui de leur offre, les entrepreneurs devront fournir les piéces suivantes en 2 exemplaires :
e un devis estimatif détaillé avec quantités et prix unitaires répondant aux différents postes du présent
CCTP;
e un descriptif détaillé avec documentation dans le cas de matériaux différents de ceux préconisés au
présent CCTP précisant :
o la classification de réaction au feu des matériaux concernés ;
0 copie des Avis techniques, certifications, etc. ;
e et toutes autres pieces que I'entrepreneur jugera utile pour la bonne compréhension de son offre.

3.12.2 ETUDES TECHNIQUES — NOTES DE CALCUL - PLANS

L’entrepreneur aura a sa charge dans tous les cas :
e [|'établissement des plans d'atelier et des plans de montage sur chantier.

Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails d'exécution d'assemblages, de fixation, etc., ils
seront cotés et établis a une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages.

Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maitre d'oeuvre en temps voulu en fonction du planning
exécution.

3.12.3 PLANS DE RESERVATIONS

L'entrepreneur du présent lot devra donc, avec le concours du ou des entrepreneurs concernés, mettre au point
et établir les plans de réservations, dont notamment :
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o feuillures ;

e réservations tunnel ;

e supports et fixation d'équipements techniques, le cas échéant ;
e etc.

Il est bien spécifié que dans le cas ou par la faute de I'entrepreneur du présent lot certaines réservations dont

notamment les feuillures, n'auraient pas été réalisées, les travaux complémentaires nécessaires seront
entiérement a la charge du présent lot, et il devra en particulier tailler les feuillures manquantes.

3.12.4 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est contractuellement réputé s'étre assuré, avant la remise de son offre, par ses calculs propres et
son expeérience d'entrepreneur, que les ouvrages prévus au présent projet répondent en tous points a la
réglementation (DTU, normes, etc.) compte tenu des données du chantier.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur fera par écrit au maitre d'oeuvre les remarques et observations qu'il jugera
utiles.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

Avant-propos

Travaux en locaux occupés

Les travaux du présent lot seront a réaliser en locaux occupés, et I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions
particulieres, a ce sujet, notamment :

- pour garantir la sécurité des occupants ;

- pour protéger les existants.

Dans les locaux non touchés par les travaux mais utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des
matériaux et la sortie des gravois, les revétements de sols devront étre totalement recouverts pour en assurer la
protection.

Dans les locaux de passage obligé pour les occupants, I'entrepreneur devra organiser et réaliser ses travaux de
telle maniére que le passage soit toujours possible, sauf interruption de trés courte durée inévitable.
Pour assurer ce passage, le choix des solutions sera du ressort de I'entrepreneur.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir pris en compte lors de I'établissement de son offre, toutes les
difficultés et sujétions de toute nature, pouvant étre rencontrées dans le cadre d'une exécution en locaux
occupés.

Nettoyages
Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes

dispositions utiles a ce sujet.
Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au minimum tous les soirs.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires, et tous les locaux touchés par
les travaux ou par le passage des ouvriers devront étre nettoyés.

En résumé, l'entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de propreté que celui
dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

En cas de non respect par l'entrepreneur, le maitre d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de
son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non respect des obligations contractuelles de
I'entrepreneur.

En locaux occupés les nettoyages devront étre effectués :

- immédiatement aprés chaque intervention dans un local ;

- en fin de matinée, dans tous les locaux ou des interventions ont eu lieu méme si elles ne sont pas terminées,
ainsi que dans les circulations ;

- tous les soirs, tous les locaux dans lesquels une intervention a été effectuée ainsi que toutes les circulations et
autres locaux salis seront parfaitement nettoyés.

Lors de chaque nettoyage, les gravois et déchets seront immédiatement sortis du batiment.

Les entrepreneurs prendront toutes dispositions lors de ces nettoyages pour que ceux-ci n'engendrent pas de
poussiéres ou autres nuisances, il emploiera a cet effet des aspirateurs de type industriel.

1 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1 Installation de chantier

Outre les travaux de sa profession I'entrepreneur aura a sa charge l'installation et la protection réglementaire du
chantier et mesures suivant plan de principe d'installation de chantier et prescriptions du coordonnateur SPS (voir
Plan Général de Coordination PGC), notamment :
- linstallation compléte d'un bureau de chantier dans un local existant a définir et comportant au minimum :

. Le mobilier (tables, chaises...)

. 1 poste téléphone et fax relié directement au réseau télécom

. L'électricité et le chauffage pour I'hiver
- l'installation de sanitaires et local réfectoire s'ils ne sont pas mis a disposition par le Maitre d'Ouvrage
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- tableau de comptage chantier conforme aux normes, fourniture de courant et eau de chantier compris
l'installation de conduites, compteurs, lignes et postes provisoires, entretien pendant la durée des travaux et toute
entente préalable auprés des services administratifs et de distribution ;

- maintien pendant toute la durée des travaux des dispositions de sécurité et d'hygieéne réglementaire sur le
chantier en application du décret 941159 du 26/12/94 ;

- aménagement d'un acces provisoire de chantier, enlévement en fin de travaux de tous les ouvrages
d'installation de chantier et remise en état du terrain ;

- nettoyage et entretien au cours du chantier des abords et chaussées, il réparera a ses frais toutes dégradations
- les déclarations d'intention de travaux pouvant affecter des installations appartenant a des services publics

- etc

1.2 Panneau de chantier

Mise en place d'un panneau réglementaire de chantier portant montant et description de I'opération, N° du permis
de construire et coordonnées précises du Maitre d'Ouvrage, de I'Architecte, des entreprises et autres
intervenants, lots, logo. La maquette sera transmise par le maitre d’ouvrage.

1.3 Autres dispositions, compte prorata et nettoyages, déplacement du mobilier

L’entrepreneur du présent lot devra la gestion du compte prorata, ainsi que le déplacement de I'ensemble du
mobilier des logements

1.4 Clétures de chantier

Clbture de chantier:

- la cléture prévue sera constituée par une palissade grillagée bien consolidée par contreventements et poteaux
et sera de 2,00 m minimum de hauteur

- les acces réservés dans cette cléture, devront fermer a clef

- affichage trés apparent des avis d'interdiction de pénétrer sur le chantier

1.5 Protection des réseaux existants

Toutes les mesures seront prévues pour la protection des réseaux en élévation et enterrés, des alimentations de
toutes sortes et des évacuations :
- 'Entrepreneur sera tenu responsable des dégats occasionnés.

2 DEPOSE - DEMOLITION

2.1 Démolition d'ouvrage de menuiserie intérieure

Sans Objet, prévu au lot menuiserie intérieure

2.2 Démolition d'ouvrage de menuiserie extérieure

Sans Objet, prévu au lot menuiserie extérieure

2.3 Démolition de cloisons et murs

Démolition de murs et cloisons non porteurs de toutes natures, déposes des huisseries, bloc portes, chassis
vitrés, raidisseurs ou autres ossatures le cas échéant.
Tous coupements ou descellements d'éléments de structure s'il y a lieu et renforts de structures temporaires

Compris coupements propres au droit des jonctions avec murs ou autres cloisons.
Descente, sortie et enlevement hors du chantier de tous les matériaux et gravois.

Localisation :
Démolition des cloisons et chassis et gaine du rangement/local poubelle/porche suivant plan
Démolition des murs maconnés dans les celliers suivant plan
Démolition des moucharabiehs dans les celliers suivant plan
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2.4 Démolition de revétements muraux

Dépose de revétements muraux de tous types (lambris, carreaux, pvc etc), compris ossature support le cas
échéant,
Descente, sortie et enléevement hors du chantier

Localisation :
Lambris en sous faces des entrées et carreaux muraux dans les halls suivant plan

25 Démolition des revétements de sols

Démolition de revétement de toutes natures (sols PVC, carrelages) sur plusieurs épaisseurs, compris enlévement
des colles, chapes. Dépose des couvre-joints, seuils, plinthes.

Les travaux de démolition, d'arrachage et de dépose de revétements de sols devront étre réalisés avec grands
soins pour éviter toutes dégradations aux ouvrages existants conservés.

L'outillage utilisé pour ces travaux devra étre adapté.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussiéres, l'entrepreneur aura a prendre toutes
mesures pour éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc. et
par emploi d'aspirateurs si nécessaire.
Descente, sortie et enlévement hors du chantier

Localisation :

Dépose de I'ensemble des revétements de sols des logements, non compris les cages d'escaliers
suivant plan

2.6 Dépose d'ouvrage divers

Démolitions, déposes de I'ensemble des ouvrages non conservés.
Travaux de démolition réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus conservés.
Compris descellements, hachements, etc.

Dépose :

- miroirs, porte savon, distributeur a rouleau, porte-serviettes et autres accessoires et pattes de fixation
- vide ordure

- boites aux lettres

etc

Descente, sortie et enlevement hors du chantier

Localisation :
Dépose des accessoires dans les WC, Sdb, cuisine, boites aux lettres etc.

‘ 3 TRAVAUX SUR EXISTANT

3.1 Obturation

Bouchement d'ouvertures existantes, en magonnerie de méme nature et épaisseur que I'existant.
Liaison de la magonnerie de bouchement avec celle existante par refouillements et harpages.
Piquage préalable de I'enduit mortier sur tableaux et voussure.

Démolition préalable de I'appui ou du seuil en béton, le cas échéant.

Enlévement des gravois.

Y compris dépose des huisseries, bloc portes et menuiseries

Localisation :
Passage supprimé entre le rangement et I’entrée dans les halls des 3 cages d’escaliers et dans
les locaux poussettes
Trous de ventilations hautes et basses en facades
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3.2 Percement dans murs et planchers

Percements dans macgonnerie de toutes natures, béton ou béton armé sur toute I'épaisseur du mur, cloison ou
plancher, sortie et enlévement des gravois.

Apreés mise en place des tuyauteries par les autres corps d'état, nettoyage des parois du percement et des
tuyaux, et rebouchement au mortier de ciment, avec réglage et maintien en bonne place des fourreaux, le cas
échéant.

- @ suivant indication des lots techniques

Localisation :
Percement pour sortie de ventouse en fagcade
Percement pour sortie séche linge en facade
Percement dans murs de refends pour la VMC
Percement dans murs de refends pour les EU
Percement dans murs de refends pour Ventilation haute et basse 25x25 cm dans les locaux
poussettes
Percement dans planchers pour la VMC
Percement dans planchers pour les EU
Percement complémentaire Diamétre 120

3.3 Prolongement des dalles existantes

Démolition des parties de dallage existant.

Sortie et enlévement des gravois.

Réfection de dallage neuf en béton, de méme nature, épaisseur, et finition que le dallage existant compris béche
d'ancrage périphérique

Raccordement avec les parties conservées :

- nettoyage et brossage sur I'épaisseur des rives de jonction des parties conservées, application d'un produit
d'accrochage, et raccords de finition en surface.

Finition béton Quartz Blanc identique a I'existant

Compris réservation pour paillasson encastré.

Localisation :
Sas d’entrée suivant plan

3.4 Socle béton

Réalisation de socles bétons hauteur 7 cm minimum sous les douches des salles de bains. Y compris ensemble
des réservations pour passage des canalisations

Localisation :
Salle de bain des logements suivant plan

|4 MACONNERIE

4.1 Arase étanche en pied de murs

Arase en pied de mur prenant assise sur les fondations
- 1er. lit de mortier réalisé par une chape au mortier hydrofugé type SIKA de 2 a 3 cm d'épaisseur.

Localisation :

Prolongement des murs entre les locaux vélos et les halls dans les entrées, murs entre les halls
et sas

4.2 Murs en maconnerie de 20 cm

Murs prévus exécutés en maconnerie creuse hourdée au mortier batard, du type agglomérés en béton de
granulats d'aspect régulier et sans éclat, B 40 garantis par une marque de conformité (NF P 13-301)

- il sera fait emploi obligatoirement partout ou nécessaire de blocs spéciaux pour raidisseurs verticaux et
horizontaux, et de planelles creuses pour habillage des bétons extérieurs.

- Réservation et encastrement des boites aux lettres

- compris toutes sujétions de raccord aux murs existants
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Localisation :
Prolongement des murs entre les locaux vélos et les halls dans les entrées, murs entre les halls
et sas

4.3 Plus value pour raidisseurs verticaux coulés dans blocs spéciaux

Raidisseurs verticaux incorporés dans les murs, obtenus par éléments spéciaux et remplissage en béton armé
n°3 compris armatures HA

4.4 Plus value pour chainages horizontaux en béton armé

Chainages en béton armé n°3 compris coffrage A et armatures HA

4.5 Plus value pour linteaux coulés dans blocs spéciaux

Plus-value sur magonnerie définie ci-dessus pour incorporation d'un linteau en éléments spéciaux et remplissage
en béton armé et aciers

4.6 Enduit de dressage des ouvertures

Exécution d'un enduit ciment traditionnel au mortier taloché fin a la régle pour dressement des ouvertures pour la
pose des menuiseries en fagades.

4.7 Enduit ciment intérieur

Enduit ciment réalisé conformément au DTU 26.1 (norme P 15-201, mai 1994).
Enduit au mortier de ciment, finition lissée destinée a recevoir une peinture

- 1re couche au mortier de ciment comme précisé ci-dessus

- 2e couche au mortier de ciment au dosage de 450 kg de ciment

- Couche de finition au mortier de ciment au dosage de 400 kg de ciment, taloché fin.

Les enduits seront d’aspect parfaitement lisse y compris les tableaux de tétes de murs

Localisation :
Dans les entrées :sur mur créé, mur rebouché raccord aprés démalition et percement suivant
plan
5 TRAVAUX EXTERIEURS
5.1 Fondation des balcons

Terrassement en déblais remblais :

Arrachage de la végétation

Terrassements en déblais, en rigole et en trou effectués mécaniquement ou manuellement pour obtenir les
profils, des cotes fond de forme, en terrain de toutes natures.

Surlargeur nécessaire a I'exécution des encaissements

Compris réalisation des talus en fonction de la nature des terres rencontrées.( 2/1)

Remblaiement aprés réalisation des fondations et balcons et évacuation des terres excédentaires

Béton de propreté
Dosage donné a titre indicatif, pouvant étre modifié selon étude technique dosé a 200 kg de ciment par m3 de
béton (paragraphe 4.5.3 de la norme NF P 18-201 référence DTU 21).

Semelle isolée et longrine
Béton de gravillon dosé a 350 Kg par m3 en oeuvre, coulage avec vibrage et boisage si nécessaire et acier HA
- 2 semelles isolées dimension 1.00x1.00x0.40 et 1 longrine 0.20x0.40 ht

Localisation :
Balcons agrandis suivant plan

5.2 Local container

Réalisation d'aires a containers et abris cycle comprenant:

Terrassement en déblais remblais :
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Arrachage de la végétation

Terrassements en déblais, en rigole et en trou effectués mécaniquement ou manuellement pour obtenir les
profils, des cotes fond de forme, en terrain de toutes natures.

Surlargeur nécessaire a I'exécution des encaissements

Compris réalisation des talus en fonction de la nature des terres rencontrées.( 2/1)

Remblaiement aprés réalisation des fondations et balcons et évacuation des terres excédentaires

Béton de propreté
Dosage donné a titre indicatif, pouvant étre modifié selon étude technique dosé a 200 kg de ciment par m3 de
béton (paragraphe 4.5.3 de la norme NF P 18-201 référence DTU 21).

Semelle filante
Béton de gravillon dosé a 350 Kg par m3 en oeuvre, coulage avec vibrage et boisage si nécessaire et acier HA
Semelle filante 0.50x0.30

Dallage béton
Constitué :

-Couche de sable de 5cm aprés compactage

-Film Polyane de 200microns compris recouvrement des lés
-Dallage en béton ép. 13cm

-Armatures treillis soudés et acier HA

-Toute sujétions pour forme de pente

Maconnerie

Magonneries d'agglo creux de 20cm d'ép. hourdé au mortier batard, compris:

-poteaux raidisseurs

-chainage d'arase

- Finition enduit ciment lisse destiner a recevoir une peinture

-Chaperon en béton lisse avec glacis 2 pentes débordant et larmiers Y compris peinture pliolite prévu par le
présent lot

Poteaux béton
Poteaux béton armé coffré et coulé en place, compris acier HA, finition lisse destinée a rester apparente pour
recevoir une peinture

Localisation :
Local container, abri cycle et muret de part et d’autre du ralentisseur sur I’entrée su parking
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