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PRESENTATION du PROJET

Dans le cadre de son développement, I’opticien franchisé KRYS spécialisé dans la
vente de lunettes de vue et solaires agrandit sa surface commerciale dans la ville de Reims en
RDC d’un immeuble du centre ville.

A cet égard, la direction de I’entreprise confie ’ensemble de la réalisation du projet a
un bureau d’études d’agencement a partir des documents élaborés par le cabinet
d’architecture.

Les candidats consacreront un maximum de 200 heures en centre d’examen a
’ensemble du travail proposé, encadrées par les professeurs. Les candidats devront élaborer
I’ensemble de leurs travaux sur les matériels et logiciels informatiques du centre d’examen a
I’exclusion de tout autre matériel personnel. Seules les versions de produits informatiques
officielles de I’établissement seront utilisées par les candidats.

L’étude portera sur la totalit¢ du RDC du local.

En cas de données contradictoires ou insuffisantes 1’équipe pédagogique apportera les
informations et/ou modifications nécessaires.

THEMES ’ETUDES

THEME N°1 : Elaboration d’un dossier d’analyse, préalables au dossier
d’exécution ( problémes a résoudre ) :

Présentation sur dossier A3

1- ANALYSE GENERALE

Elaboration du dossier d’analyse générale

e Décoder le projet et ses contraintes en effectuant une présentation du projet, de sa
situation et sa destination.

e Analyser I’existant en précisant la nature des locaux, les volumes et surfaces a
aménager, les moyens d’accés, le type de construction (structure, ouvrages,
matériaux...), I’environnement extérieur immédiat et les moyens d’accés directes a la
cellule.

Définir I’incidence de I’existant sur le déroulement du chantier.

Elaborer le dossier d’analyse réglementaire : la réglementation assujettie au projet
permettant d’assurer la sécurité et la lutte contre I’incendie dans les ERP, les régles
d’accessibilité des PMR dans les ERP.

e Vérifier la conformité de la devanture vis-a-vis de la réglementation voirie

VERIFIER le projet au regard de ces réglementations en précisant les éventuelles
modifications souhaitables tout en assurant les besoins des futurs utilisateurs.
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2- ANALYSE TECHNIQUE

Elaboration du dossier d’analyse technique

e Elaborer un dossier d’analyse technique afin de trouver des solutions techniques aux
problémes posés en intégrant la réglementation en vigueur. (D.T.U. ,cahier des
charges techniques, prescriptions techniques du fabricant, régles de I’art)

e Proposer différentes solutions technique et choisir la solution la plus judicieuse,

techniquement et économiquement.

Justifier (techniquement et économiquement) les choix proposés.

Prendre contact avec les entreprises ou fournisseurs compétents.

Définir les moyens et les contraintes de mise en ceuvre des solutions.
¢ Etudier les interfaces entres les lots étudiés.

L’étude technique portera sur les domaines suivants :

- L’ensemble de la devanture du magasin d’optique.

- Les plafonds, (proposer un calepinage intégrant I’éclairage encastré ou suspendu.)

- Les revétements de sol (proposer un calepinage des sols en rapport avec le parti
architectural et I’'implantation générale du projet)

- Les cloisons séparatives et de doublage.

- Les mobiliers : Les mobiliers muraux, centraux et éléments isolés.

Les croquis & main levée devront étre privilégiés dans la recherche des solutions techniques

en phase d’analyse.

THEME N°2 : Elaboration d’un dossier d’exécution

Présentation sur format & optimiser.

e Réaliser les plans nécessaires a I’implantation générale du projet (ouvrages et
mobiliers)

o Réaliser les plans et les dessins de détails nécessaires a I’exécution des ouvrages tous
corps d’état des domaines d’études de I’analyse technique.

o Réaliser les plans nécessaires a la fabrication et a la pose du mobilier des domaines
d’études de I’analyse technique.

Vous effectuerez tous les plans en prenant soin de traiter le projet avec un esprit de
rentabilité et de standardisation.
Le dossier d’exécution sera limité a 135 formats

Critéres d'évaluation :

= Larigueur des démarches

= La valeur technique des solutions présentées et leur adéquation aux
problémes posés

= La pertinence des calculs

= Les études techniques et économiques concernant I'industrialisation de tout
ou partie de I'ouvrage

= Larigueur et la qualité des réalisations

= La nature des relations, éventuellement établies avec I'extérieur
- administrations, commissions de sécurité, etc...
- sous-fraitants, spécialistes, fournisseurs, efc...

= La qualité de la communication
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