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PRESCRIPTIONS COMMUNES TOUS CORPS D’ ETATS
AVERTISSEMENT

Les entreprises seront tenues de se rendre sur le site afin de réaliser leur chiffrage. Elles
prendront contact avec Le Maitre d’Ouvrage avant de se déplacer.

Concernant les produits, matériaux et appareillages référencés, ces derniers seront
fournis par la Guilde « Krys ».

Les entreprises adjudicataires seront tenues de se conformer aux horaires et contraintes
éventuelles de sécurité, d’hygiéne du batiment, d’atténuer au maximum les nuisances engendrées par
le chantier, (bruits, poussiéres, etc...). Une attention particuliére sera portée sur la propreté du
chantier. Toutes dispositions seront prises afin de le protéger (calfeutrements, protections, etc...),
notamment par rapport a la partie surface de vente existante au n°44 et restant exploitée durant
les travaux du 46. Toutes les entreprises adjudicataires seront tenues au nettoyage journalier du
chantier.

Toutes les entreprises adjudicataires devront s’engager & la signature des piéces
contractuelles, de maintenir leur personnel en nombre suffisant pour assurer la parfaite réalisation de
leurs travaux dans les délais impartis.

1 OBJET DU MARCHE, NORMES ET REGLEMENTS

Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant a tous les lots, et de
permettre aux entreprises consultées d’établir leur proposition, sans restriction ni réserve pour
I’aménagement du Magasin KRYS

Les études de conception et les travaux d’exécution des ouvrages de ces lots sont & réaliser
selon les régles de ’art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment :

. Le recueil des DTU

. Le recueil des régles de calcul DTU

. Les normes diverses suivantes : Spécifications de I’A.D.E.T.S., EURONORME, Normes NF,
AFNOR, UTE, USE.

. L’arrété et le décret :

Du 13 Décembre 1963, relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages, 65/48 du
08 Janvier 1965 portant réglement d’administration publique concernant la sécurité des travailleurs et
notamment dans le Batiment et les Travaux Publics.

* Le réglement national de la construction.

2 SPECIFICATIONS D’ORDRE GENERAL

La nomenclature des travaux du présent lot a été analysée avec le plus grand soin possible. Si
ce n’était ’avis de ’entrepreneur, il ne pourrait toutefois se prévaloir de la briéveté ou de ’absence
d’une prestation pendant ou aprés la période d’exécution. Il lui appartient donc de formuler ses
observations pendant la période d’étude de sa proposition ; en tout état de cause, jamais aprés la
remise de celle-ci. Il devra dans ce laps de temps, indiquer au Maitre d’ceuvre toute erreur, oubli ou
défaut de concordance entre les plans, le devis descriptif.

Le fait d’avoir soumissionné suppose qu’il a obtenu tous les renseignements nécessaires a la
parfaite réalisation de ses travaux, qu’il a visité les lieux, et qu’il s’engage & exécuter ceux-ci dans les
régles de I’art ; quand bien méme il lui semblerait qu’ils ne sont pas parfaitement prévenus et définis
sur les documents d’appels d’offres, et ce, sans jamais pouvoir prétendre & aucun supplément sur le
prix convenus, qui ne seraient et ne pourraient d’ailleurs étre financés.

L’entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s’assurer

de leur concordance tant entre les divers plans qu’avec les batiments existants, s’il s’agit de
rénovation ou s’il existe une mitoyenneté.
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Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu’il accepte les lieux tels qu’ils
sont. Il devra, pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur
lesquels il aura a travailler. S’il avait des réserves a formuler, il devrait demander I’inscription en
P.V. au Maitre d’ccuvre ou a I’inspecteur de travaux, avant tout commencement d’exécution de sa
part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.

L’entrepreneur est responsable de tous les dégits qui pourraient survenir aux ouvrages de son
fait, de celui de son personnel, des intempéries : gel, déshydratation, etc... Pour palier a ces
inconvénients, il lui appartient de prendre toutes précautions utiles : Protections, bichages,
etc...Protections contre le vol, qui sont implicitement contenues dans sa proposition. Il assurera
directement ou par I’entremise d’un responsable compétent, une surveillance de son chantier.

3 REMISE DE LA PROPOSITION, PRESENTATION DU DEVIS ESTIMATIF

Le devis estimatif sera présenté en suivant I’ordre logique du descriptif et les articles du
bordereau quantitatif, s’il lui en est fourni un.

Il devra remettre son prix en le décomposant article par article. Toutes autres prestations ou
absences de détails motiveraient le rejet pur et simple de la proposition.

Les matériaux, éléments ou ensemble envisagés, satisferont aux spécifications du R.E.E.F et
aux diverses normes particuliéres homologuées. Si ’entrepreneur pensait devoir proposer soit des
matériaux différents, soit un systéme constructif tendant a favoriser la rapidité de 1’exécution, sans
toutefois nuire a la qualité de la prestation, il ne pourrait le faire sans que les dits matériaux soient
conformes aux exigences légales plus haut citées. D’autre part, il devrait en tenir informé le Maitre
d’ceuvre pendant la période d’étude de sa proposition.

Cette variante pourrait alors figurer en appendice de sa soumission, mais seulement en
variante, avec un court exposé des motifs. Le Maitre d’ceuvre jugera du bien fondé et transmettra au
Maitre d’ouvrage, avec tout avis nécessaire, pour décision. Ces matériaux ou équipements ainsi
proposés devront faire ’objet de présentation sous forme d’échantillons, chaque fois que le Maitre
d’ouvrage ou le Maitre d’ceuvre I’exigeront.

4 COORDINATION ENTRE LES DIFFERENTS CORPS D’ETAT

Les travaux de corps d’état seront exécutés en étroite liaison avec toutes les entreprises, et
notamment d’électricité et platrerie. L’entrepreneur chargé de la pose du parquet, devra le tragage
d’implantation et de niveau nécessaire aux autres corps d’état. S’il y avait une emprise quelconque
sur la voie publique, la demande d’autorisation serait préalablement déposée a la Mairie.

5 QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET ETUDES TECHNIQUES SPECIFIQUES

Il est demandé au soumissionnaire de justifier ses qualifications et ses références en rapport
avec la nature des travaux a réaliser dans ce projet. Le soumissionnaire devra prévoir dans ses
prestations les études spécifiques de structure qu’il fera établir par une BET qualifié, mais le fait
d’exécuter les travaux sans rien y changer, ne privant en aucune maniére de sa responsabilité
professionnelle personnelle.
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01 DEMOLITION / MACONNERIE / GROS OEUVRE
SPECIFICATIONS PARTICULIERES A CE LOT

L’entrepreneur de ce lot s’étant assuré de 1’état des batiments existants, ne pourra se prévaloir
de la méconnaissance des lieux tels qu’ils sont, pour réclamer indemnité ou demander d’éventuelles
rémunérations pour travaux supplémentaires. Il devra les protections nécessaires pour tous les
ouvrages riverains et les éléments existants intérieurs destinés a étre conservés.

Les déposes, destructions ou démolitions prévues s’effectueront en deux phase (n°46 et 44) et
seront soumises, si besoin est, a I’approbation du Maitre d’ceuvre. L’entrepreneur fera son affaire
personnelle des formalités d’obtention des bennes d’évacuation, si nécessaire. L’entrepreneur de ce
lot devra avant tout commencement de travaux, reconnaitre les lieux, vérifier la planimétrie des sols
et murs sur lesquels il a & effectuer ses ouvrages.

1" PHASE au n°46

A/ Dépose et évacuation de I’escalier bois latéral vers étages. Localisation : selon plan.

B/ Dépose compléte du revétement sol type parquet stratifié¢, y compris plinthes périphériques et
évacuation. Localisation : ensemble de la surface de vente RDC.

C/ Dépose et évacuation de I’ensemble du faux plafond lames métalliques type «Luxalon » et
ossature, y compris retombées de vitrines. Localisation : surface de vente RDC

D/ Dépose et évacuation du doublage mélaminé en périphérie de la future salle d’examen.
Localisation : selon plan

E/ Dépose et évacuation de I’ensemble vitrine commerciale, y compris pose d’une palissade de
chantier incluant un bloc porte fermant a clé.

F/ Création d’un passage en mur mitoyen niveau R+1, localisation en piéce arriére a définir sur site, y
compris fagon d’emmarchement entre les deux niveaux, reprise de charges selon étude béton a
fournir, reprise magonnée des ébrasements.

G/ Démolition partielle du mur mitoyen, y compris création de quatre portiques, pose des fers en
futur plénum, reprise de charges selon_étude béton a fournir, reprise magonnée des tétes de mur
restantes.

H/ Suite création des ouvertures en poste F et selon avancement, calfeutrement au niveau de chaque
passage vers la zone restant en activité, par fourniture et pose de bache provisoire de chantier, étanche
a I’air et la poussiére.

I/ Aprés dépose du revétement scellés en seuil existant du n°46, création d’un nouveau seuil au droit
de la future miroiterie, finition par carrelage dito celui existant au n°44.

2éme PHASE au n°44

A/ Dépose et évacuation de I’escalier bois latéral vers étages, y compris cloison attenante et sous face
faux plafond formant rampant. Localisation : selon plan.

B/ Dépose compléte des revétements sol type parquet stratifié et dalles moquette en zone montage, y
compris plinthes périphériques et évacuation. Localisation : ensemble de la surface de vente RDC.

C/ Suite dépose des revétements sol en pose flottante, fagon d’un ragréage pour mise a niveau 000 et

permettant la pose d’un parquet stratifié par le lot 04. Localisation : ensemble des surfaces concernées
RDC du n°44 et n°46.
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02 MIROITERIE / SERRURERIE

SPECIFICATIONS PARTICULIERES A CE LOT

L’entrepreneur adjudicataire de ce lot devra : La fourniture et la mise en ceuvre pour tous les
ouvrages décrits au descriptif. La fourniture et pose des quincailleries et serrureries correspondant
aux ouvrages décrits. Les scellements, rebouchages, raccordements, calfeutrements nécessaires a une
parfaite exécution. La conservation de tout ouvrage existant sur le chantier et toute précaution pour
assurer la protection des surfaces qui pourraient &tre tachées ou détériorées. Les calfeutrements
devront assurer une imperméabilité a Iair et & I’eau avec le gros oeuvre.

MISE EN (EUVRE

A/ Fourniture et pose d’un ensemble menuisé en aluminium laqué coloris gris RAL 7015,
remplissage vitrage clair feuilleté 55.2, dimensions long. 3230 x ht. 2480 entre tableaux selon plan.
Les travaux comprendront toutes sujétions de calfeutrements, joints pompe, scellements, habillages
éventuels ou fourrures en alu laqué dito profils.

B/ Fourniture et pose de deux toles pliées, finition aluminium laqué coloris gris RAL 7015 formant

impostes sur les deux ensembles miroiteries de la fagade commerciale selon plan. Dimensions : long
3230 x ht 350 + long 3750 x ht 350.

O3 PLATRERIE / FAUX-PLAFOND

SPECIFICATIONS PARTICULIERES A CE LOT

L’entreprise adjudicataire de ce lot devra :

La fourniture et pose de la totalité des ouvrages décrits dans ce document.

Les scellements, rebouchages, calfeutrements nécessaires a une parfaite exécution.

Les tragages avant montages des diverses prestations

Les renforts éventuels pour la pose d’éléments lourds sur les cloisons légéres (corps de
chauffe, lavabo, etc...)

Le nettoyage des lieux, effacement des taches de plétre sur tout support et enlévement
complet des déchets de matériaux et d’emballages de son fait.

MISE EN (EUVRE

A/ Réalisation des raccords d’enduit et reprise partielle de plaque de plétre au droit des percements,
modification sur ensemble des zones concernées (murs, faux plafond du n°44 conservé, plinthes,
saignées, etc...)

B/ Fourniture et élévation de doublage demi-styl selon plan, soit doublage périphérique de la future
zone examen de vue, dégagement vers salle audio, ébrasements de vitrines du n°46, habillage des
deux tétes de mur mitoyennes ainsi que des trois piliers de soutien centraux. Localisation : surface de
vente selon plan.

C/ Fourniture et pose d’un complexe de doublage acoustique type « Calibel ». Localisation: doublage
périphérique de la salle d’audiométrie. Localisation : bureau audio selon plan.

D/ Fourniture et élévation d’une cloison toute hauteur (250cm) type placostyl formant séparation
entre zone attente et examen de vue selon plan.
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E/ Fourniture et pose d’un faux plafond type « Placostyl », y compris fagon de raccordement sur le
faux plafond existant conservé du n°44, retombées, percements, fixations trous tamponnés, vissage
des plaques sur support, reprise des joints entre les plaques par bandes appropriées et enduit de
collage et de finition selon préconisation du fabricant. Une attention particuliére est demandée
quant au calpinage des fourrures en fonction de I’implantation des appareillages électriques
plan de principe a fournir. Localisation : vitrines (hsfp 250cm) et ensemble de la surface de vente
RDC du n°46 (hsfp 270cm) et examen de vue (hsfp 250cm).

NB : concernant ce présent lot, les joints seront traités par enduit spécial avec bandes calicot
adhésives tissées parfaitement tendues entre les plaques. Les angles rentrants et sortants seront traités
parfaitement dressés. Les angles saillants renforcés sur une hauteur minimale de 2m. La prestation
comprendra la reprise compléte des joints, vis et arétes permettant 1’application d’une peinture aprés
pongage léger du lot peinture.

1/ Fourniture et pose d’un faux plafond suspendu (hsfp 250cm), dalles minérales 600x600, type «
ARMSTRONG » Référence PRIMA Dune plus Microlook, classé M0. Localisation : bureau audio.

J/ Fourniture et pose de deux couches croisées d'isolant 80mm type laine de verre au dessus du
faux plafond du bureau audio. Localisation selon plan.

04 MENUISERIE /7 POSE PARQUET

SPECIFICATIONS PARTICULIERES A CE LOT

L’entreprise adjudicataire de ce lot devra :

La fourniture et pose de la totalité des ouvrages décrits dans ce document.

La fourniture et pose des quincailleries correspondantes aux ouvrages décrits type « Normbau
» Les scellements, rebouchages, calfeutrements nécessaires & une parfaite exécution. La protection
contre les chocs des menuiseries au cours de leur stockage et aprés leur pose
jusqu'a réception. L entrepreneur ne devra commencer aucun travail, sans avoir au préalable, au cours
des réunions de chantier périodiques, soumis au Maitre d’ouvrage et au Maitre d’ceuvre,
I’échantillonnage des matériaux et matériels a mettre en ceuvre.

MISE EN (EUVRE

A/ Suite dépose des deux escaliers dues au lot 01, bouchement des deux trémies par reprise du gitage
niveau R+1 et occultation par panneaux CTBH 22mm.

B/ Réduction de la trémie d’accés cave et pose d’une trappe 80X80cm amovible finition par parement
parquet stratifié dito surface de vente.

C/ Extérieur du n°46 : Fourniture et pose d’un ensemble menuisé fagade soit fagon d’un caisson
bandeau (ht 122cm) et de 2 habillages latéraux formant trumeaux, y compris les trois retours
intérieurs sur future menuiserie aluminium. L’ensemble composé par panneaux CP marine extérieur,
y compris intégration isolant thermique si nécessaire ainsi que toutes sujétions de finitions, selon plan
de principe fagade commerciale.

D/ Aprés nettoyage et préparation des sols, pose clipsée d’un parquet stratifié référencé, classement
grand trafic U3P3, Ref. QUICK STEP MAJESTIC UNICLIC, ép.8mm, fourni par le Maitre
d’Ouvrage, y compris sous couche fournie, finition et dilatation par comiéres fournies et toutes
sujétions, calpinage selon plan. Localisation : ensemble de la surface de vente, examen de vue et zone
montage selon plan.
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OS5 ELECTRICITE/ COURANTS FAIBLES
SPECIFICATIONS PARTICULIERES A CE LOT

Quelles que soient les directives données pour le choix des moyens, I’entrepreneur du présent
lot est tenu de garantir sous son entiére responsabilité tous résultats imposés ou non qui n’auraient pas
fait I’objet de réserves de sa part. Les documents écrits ou dessinés remis a I’entrepreneur ne pouvant
étre considérés que comme base d’exécution, il devra donc, lors de sa soumission, et aprés avoir
visité les lieux, signaler les dispositions qui n’auraient pas son agrément. Le fait d’exécuter sans rien
y changer les prescriptions des documents remis, implique son adhésion et soumet a la responsabilité
de I’entrepreneur la totalité des installations.

L’entrepreneur doit en plus des travaux décrits plus loin :

L’ensemble des démarches nécessaires auprés des administrations concernées. L’aide
éventuelle au Maitre d’ouvrage pour les démarches auxquelles les administrations le soumettraient.
Les éventuels percements, calfeutrements, etc., qu’il n’aurait pas demandés en temps opportun au
magon ou au plétrier pendant que ceux-ci se trouvaient sur le chantier. La réception des appareillages
livrés par la Maitrise d’Ouvrage et contrdle de la conformité du bon de livraison Les installations ne
seront réceptionnées que dans la mesure ou elles répondent aux conditions suivantes.

Conformité des installations avec les conditions imposées par I’ensemble des prescriptions
E.D.F. et PROMOTELEC.

A la fin des montages, il est procédé quel que soit I’état de la finition de la construction et en
présence du Maitre d’ouvrage, & une réception visant la bonne réalisation des installations et
consistant en un essai de fonctionnement. Cette réception fera I’objet d’un PV signé sur place entre
les parties.

PREPARATION
A/ Dépose compléte des installations, appareillages et réseaux existants en partie RDC du
n°46, y compris dépose et enlévement des enseignes extérieures. Branchement provisoire chantier.
Modifications éventuelles des branchements R+1 existants, notamment le report TGBT étages.

B/ Modification des installations, appareillages et réseaux existants en partie RDC du n®44, y
compris enseignes et mobiliers permettant la réunification des deux immeubles.

MISE EN (EUVRE

A/ TABLEAU : Fourniture et pose d’un tableau électrique additionnel & celui du n°44 et comprenant
: Inter général tétrapolaire, disjoncteurs différentiels, protections terminales, protections des
appareillages électriques, des alimentations et des PCT. Une horloge 2 canaux pour les spots
extérieurs, enseignes, totems, HQI vitrines et Cubi spot de I’opalite. Un inter & clé pour I’éclairage
général. Tous les appareils seront repérés par étiquetage. Tous les circuits terminaux seront protégés
par des disjoncteurs divisionnaires de type modulaires. L’ensemble des alimentations murales sera de
type encastré, hors atelier, sous goulotte.

B/ FOURREAUX : Pose de fourreaux informatiques en attente sol, passage avant chape du lot 01 et
en saignées, calpinage selon plan, soit 5 départs du serveur situé en zone montage, 3 arrivées points
de vente, 1 arrivée imprimante et 1 arrivée en accueil, y compris passage du cdble et connexions
tablette, minirep et RJ45 fournis par le Maitre d’ouvrage. (Voir notice cablage LGLF jointe)

C/ BALISAGE : Fourniture et pose d’un bloc autonome selon les normes en vigueur.

D/ VITRINES : Pose uniquement des appareillages référencés, soit 4 encastrés Downlight, iodures
métalliques 150w, ref . FAGERHULT PLEIAD, platines 150w 6980559, connecteurs rapides
Wieland, verres UV ET LAMPES CDMT 150w WDL, y compris relamping des 2 spots existants

E/ LINEAIRES : Pose des appareillages référencés, soit 13 encastrés Downlight, fluocompact 42w,
ref. FAGERHULT PLEIAD, ballasts électroniques, lampes T/E 42w/31, implantés a 80cm du mur
selon plan, réflecteur c6té mobilier (double réflexion), y compris dépose et repose de 22 encastrés
Downlight, fluocompact 42w existants et relamping de 9 autres dont I’implantation est conservée.
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F/ AMBIANCE : Pose des appareillages référencés, soit 30 encastrés Downlight, fluocompacts 2 x
26w, ref. FAGERHULT 76230 PLEIAD, ballasts électroniques, lampes T 26w/31, dont 4 équipés de
cones bleus, y compris dépose et repose de 17 encastrés Downlight, fluocompacts 2 x 26w, existant

G/ TABLE DE VENTE : Pose des appareillages référencés, soit 4 Suspensions lampe fluocompact
E14, 8w, verrines blanches, diam.18 ref. FLO de MICRON.

H/ BANQUE ACCUEIL: Reprise d’un appareillage existant, soit ré alimentation sur SA de la lampe
fixée en accueil, verre jaune opaque lampe fluocompact E14, 8w. Ref. CAP de MICRON.

I/ OPALITE : Dépose et repose des appareillages existants, soit 4 projecteurs LEM’S CUBI-SPOT
orientables, blancs, verres UV, platines et lampes HQITS 150W.

J/ BUREAU: Pose d’appareillages référencés, soit 2 appliques murales SUNSET sur variateurs a
fournir, fluos 2 x 55w. (Voir fournisseur ECL pour type variateur requis). Loc : examen vue et audio

K/ SANITAIRE / WC : Pose des appareillages référencés, soit 2 luminaires fournis sur SA.

L/ Alimentations en sol + protections de 18 PCT fournies et pré équipées sur les 4 tables de vente et
les 2 accueils.

M/ Fourniture et pose de 38 PCT, y compris protection au tableau. 16 PCT pour la zone montage, 8
en examen de vue et 8 en bureau audio en goulotte périphérique, les 6 PCT en magasin 4 20 cm du
sol. Implantation selon plan et & préciser in situ.

N/ 4 raccordements téléphoniques, soit 1 TEL + 1 FAX en caisse (1 seul conjoncteur fourni et pré-
équipé), 1 FAX en atelier et 1 TEL en bureau (ces 2 conjoncteurs sont & fournir).

O/ Alimentations et protections supplémentaires pour 19 linéaires muraux, + 2 totems vitrines a poser
P/ 2 alim. supplémentaires du systéme antivol sur 2 solaires, sous forme de PCT a Im, réseau sépare.
Q/ Alimentation sur SA et protection pour la casquette fluo fournie en atelier

R/ FACADE : Pose des appareillages référencés fournis, soit 2 appliques WE-EF, ref. OLV 204
T70/H, coloris blanc, lampes HQITS 70w, relamping des 2 autres dont I’implantation est conservée.

S/ Aprés dépose des enseignes bandeaux existantes, reprise des alimentations et protections au
TGBT, repose selon nouvelle implantation ainsi que pose de ’enseigne bandeau complémentaire du
n°46

T/ B E C : Alimentation et protection (Interpac) pour le ballon ECS 15 litres en zone montage

U/ Les alimentations et protections de la climatisation réversible, soit : protection par disjoncteur
courbe D ou coupe circuit AM, alimentation amenée de préférence au condenseur extérieur. Cette
derniére comportera une mise i la terre et sera indépendante du circuit €lectrique de tout systeme
informatique ou autre. Compte tenu de I’intensité au démarrage, elle devra supporter : 16 A en 380
Volts + N+ T pour le groupe extérieur et 16 A en 220 Volts mono + T pour les unités intérieures.

V/ Fourniture et pose de 3 convecteurs électroniques modéle et puissance & définir. Localisation :
Bureau audio, examen de vue et zone montage RDC selon plan

OPTION SONO : Fourniture et pose de 4 HP blancs encastrés en faux plafond, arrivées filaires en
zone montage
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06 CLIMATISATION REVERSIBLE

SPECIFICATIONS PARTICULIERES A CE LOT

1/ Quelles que soient les directives données pour le choix des moyens, I’entrepreneur de ce
lot est tenu de garantir sous son entiére responsabilité tous les résultats imposés ou non qui n’auraient
pas fait ’objet de réserves de sa part. Le fait d’exécuter sans rien y changer, les prescriptions des
documents remis, le fait d’utiliser tout ou partie d’éventuelles installations anciennes, impliquent
1’adhésion et soumettent & la responsabilité de I’entrepreneur, la totalité des installations.

ére
2/ Tout le matériel utilisé sera neuf et de 1  qualité, il devra porter la marque NF chaque fois
que la réglementation ou la prescription en prévoit I’attribution. A la fin des montages, il est procédé
quel que soit 1’état de finition de la construction et en présence du Maitre d’Ouvrage, a une réception
visant la bonne réalisation des installations et consistant & un essai de fonctionnement.

3/ Les travaux a la charge de ’entrepreneur comprennent : La fourniture et pose de fourreaux aux
traversées de murs porteurs ou de plancher béton La mise en peinture de protection antirouille de
piéces métalliques fabriquées en atelier Le reperage au moyen de plaquettes signalétiques, s’il y a
lieu, de circuits, vannes ou robinets. La main d’oeuvre nécessaire aux essais de fonctionnement et
d’étanchéité Les essais de réception. L’enlévement des gravois, débris, etc... L’isolation de
canalisations éventuelles en sous sol. Le remplacement de matériel défectueux pendant la période de
garantie

CLIMATISATION

BUTS RECHERCES :
Maintien des conditions suivantes

ETE HIVER
Températures intérieures 22°C +ou- 2°C 20°C +ou- 1°C
Par conditions extérieures
Température 28°C -10°C
Hygrométrie 40% 90%

L’installation sera de type « cassette encastrable » en version standard réversible :

Groupe de condensation hélicoide pour I’installation extérieure. A positionner sur support autonome
antivibratoire di au présent lot en cour intérieure. Niveaux sonores maxi 52 dBA a Im.

Unité intérieure a encastrer dans le plénum faux plafond. (44/38 dBA) a Im
Régulation par télécommande digitale infrarouge

Une étude spécifique et détaillée, ainsi qu’un bilan thermique sont & fournir lors de la remise de
prix.
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07 PLOMBERIE / SANITAIRES

SPECIFICATIONS PARTICULIERES A CE LOT

1/ Quelles que soient les directives données pour le choix des moyens, 1’entrepreneur de ce
lot est tenu de garantir sous son entiere responsabilité tous les résultats imposés ou non qui n’auraient
pas fait I’objet de réserves de sa part. Le fait d’exécuter sans rien y changer, les prescriptions des
documents remis, le fait d’utiliser tout ou partie d’éventuelles installations anciennes, impliquent
I’adhésion et soumettent & la responsabilité de 1’entrepreneur, la totalité des installations.

2/ Tout le matériel utilisé sera neuf et de 1™ qualité, il devra porter la marque NF chaque fois
que la réglementation ou la prescription en prévoit Iattribution. A la fin des montages, il est procédé
quel que soit I’état de finition de la construction et en présence du Maitre d’Ouvrage, a une réception
visant la bonne réalisation des installations et consistant & un essai de fonctionnement.

3/ Les travaux a la charge de I’entrepreneur comprennent : La fourniture et pose de fourreaux
porteurs ou de plancher béton La mise en peinture de protection antirouille de piéces
métalliques aux traversées de murs fabriquées en atelier Le repérage au moyen de plaquettes
signalétiques, s’il y a lieu, de circuits, vannes ou robinets. La main d’oeuvre nécessaire aux
essais de fonctionnement et d’étanchéité Les essais de réception. L’enlévement des gravois,
débris, etc... L’isolation de canalisations éventuelles en sous sol. Le remplacement de
matériel défectueux pendant la période de garantie

PLOMBERIE / SANITAIRES
A/ Dépose compléte des équipements sanitaires existants en partie RDC du n°46, soit suppression du
lavabos, de la cuvette WC ainsi que toutes les canalisations attenantes, selon plan.

B/ Dépose compléte des équipements sanitaires existants en partie RDC du n°44, soit suppression du
lave-mains ainsi que toutes les canalisations attenantes, selon plan.

C/ Fourniture et pose d’une vasque, y compris adduction depuis le compteur d’eau, équipée d’un
mitigeur mono commande, bec extractible sur flexible type « Europlus Grohe ref. 33155 » vidage,
siphon et raccordement EU sur réseau existant. Localisation : mobilier vestiaires selon plan

C/ Fourniture et pose d’un ballon ECS 15 litres + groupe de sécurité + siphon. Loc : sous plan vasque
D/ Adduction en tube de cuivre 10/12, piquage sur vasque avec vanne d’arrét % de tour pour
alimentation de 2 meuleuses, y compris évacuation EU diam.32, siphon de décantation + bouchon &

vis & 20cm minimum du sol. Localisation : sous mobilier plan vasque de 1’atelier.

E/ Fourniture et pose d’une cuvette, réservoir de chasse et abattant, y compris adduction depuis le
compteur d’eau et raccordement EV sur réseau existant. Localisation : WC selon plan

F/ Fourniture et pose d’un lave mains, y compris adduction depuis le compteur d’eau et raccordement
EU sur réseau existant. Localisation : sanitaires selon plan.
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08 REVETEMENTS SOLS / MURS / PEINTURES

SPECIFICATIONS PARTICULIERES A CE LOT

L’entrepreneur adjudicataire de ce lot devra :

La conservation de tout ouvrage existant sur le chantier et toute précaution pour assurer la
protection des surfaces qui pourraient &tre tachées ou détériorées.

L’exécution d’échantillons témoins et d’essais suivant coloris choisi par le Maitre d’ouvrage
et le Maitre d’ceuvre.

Les raccords de peinture nécessaire a la suite d’un ajustage des menuiseries

Le nettoyage des locaux permettant leur mise en service :

Ce travail sera exécuté pour la visite de réception et portera sur les sols, appareils électriques,
quincailleries, vitrerie aux deux faces.

MISE EN OEUVRE

TRAVAUX EXTERIEURS

A/ Peinture extérieure : Pose d’un échafaudage, aprés travaux préparatoires, fourniture et application
de deux couches de peinture 2 tons pierre sur I’ensemble des deux facades commerciales RDC des
n°44 & 46, ainsi que fagade R+1 du n°44 selon plan.

B/ Sur boiseries extérieures : Aprés travaux préparatoires, fourniture et application de deux couches
de glycéro mate, coloris gris RAL 7015. Localisation : chissis menuiseries R+1 et R+2 sur 1 face et
concernant les deux fagades.

TRAVAUX INTERIEURS

A/ Sur ’ensemble des faux plafond placostyl et retombées : Ratissage, enduisage, pongage et
application de 2 couches de peinture blanche acrylique mate. Localisation : surface de vente, zone
montage, examen de vue, dégagement, bureau audio et sanitaires.

B/ Sur I’ensemble des murs périphériques uniquement au dos des mobiliers muraux (ht 230) en
surface de vente : travaux préparatoires, fourniture et application de 2 couches de peinture mate, ref.
5527 Jaune bonnard. SEIGNEURIE. Localisation selon plan.

C/ Sur I’ensemble des murs périphériques et uniquement sur parties visibles hors mobilier : aprés
travaux préparatoires, fourniture et pose d’un revétement référencé « VESCOM » Pleso 48 172.
Localisation : surface de vente, zone montage, examen de vue, dégagement, bureau audio et
sanitaires.

D/ Boiseries intérieurs : Brossage, impression, pongage, fourniture et application de deux couches de
peinture glycéro satinée, ref. 5528 Watteau. SEIGNEURIE sur ’ensemble des boiseries et blocs
portes. Localisation : ensemble des blocs portes RDC selon plan.

E/ Aprés travaux préparatoires, ragréage, fourniture et pose de dalles moquette 50x50, type « Flotex »
Dalle 3, ref, Samba. Localisation : Dégagement, bureau audio et rangement selon plan.

F/ Aprés travaux préparatoires, ragréage, fourniture et pose d’un revétement PVC type Omniconfort

Acoustic 22 d’UDIREV en l&s ,y compris toutes sujétions de finition et notamment relevé de plinthes
type PVC. Localisation : sanitaires.
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09 MOBILIER D'AGENCEMENT

SPECIFICATIONS PARTICULIERES A CE LOT

L’entrepreneur adjudicataire de ce lot devra :

Respecter le carnet de concept joint au dossier.

Se coordonner avec les autres lots pour les attentes nécessaires vis a vis des arrivées de fluides ou tout
autres attentes jugées nécessaires pour la bonne mise en ceuvre du mobilier.

Les choix des matériaux et de la conception technique sont laissés a Iinitiative de ’entreprise qui
devra fournir les plans de réalisation et de pose.

MISE EN OEUVRE

Suivant localisation sur le plan « état futur », fabrication et pose de :

En zone vente :

En zone montage :

En zone examen :

3 blocs vitrines code 771615

1 gondole code 771017

1 accueil mini caisse code 771039

1 cube caisse 60x60 code 771045

1 gondole contactologie code 771033

2 tables de vente simple droite code 771024

2 tables de vente simple gauche code 771025

1 caisse accueil SAV examens vue et audio code 771036
1 séparateur table de vente recto code 771030

1 élément verrier « opalite » code 771653

1 élément verrier « opalite » code 771652

1 élément verrier « opalite » code 771651

3 modules lin¢aires femmes code 771001

5 modules linéaires pour tous code 771003

2 modules linéaires hommes code 771001

3 modules linéaires juniors code 771004

1 module linéaire sport code 771009

4 modules linéaires solaires code 771005

3 séparateurs de zones « curseurs » code 771015

4 bornes centrales en intérieur latéral de vitrine code 771291

1 ensemble de mobilier d’atelier

1 meuble péniche code 771129

- 1 ensemble de mobilier d’examen
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