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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.2 Dispositions générales

Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure
exacte des prestations a réaliser. Le fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions
d’exécution du marché. Toutes les prestations et la mise en ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a
leur exécution seront exigées.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements départementaux,
communautaires, municipaux et de leurs différents additifs applicables a la date d'exécution.

1.3 Qualité du programme

L’opération fait I'objet de la certification label PROMOTELEC Performance.
Elle répond aux exigences de la RT 2005 avec Label BBC - Effinergie et a la Nouvelle réglementation acoustique ;
études jointes au dossier de consultation.

Le présent CCTP répond aux exigences de ce label, toutefois I'entrepreneur est tenu de signaler toute anomalie
éventuelle qu'il reléverait durant son délai d'études.

De ce fait, aucune réclamation ne sera regue sur ce chapitre aprés signature des marchés.

Enfin, dans la qualité de mise en ceuvre des matériaux utilisés ou prévus par I'entrepreneur, ce dernier a obligation
de résultat aux exigences propres a chaque label.

Des essais in situ seront réalisés en fin de chantier par I'organisme certificateur « PROMOTELEC » afin de valider
la certification.

1.4 Etablissement de I'offre

Pour I'établissement de son offre, I’entrepreneur devra se rendre sur le site et apprécier par lui-méme la
nature et le volume des travaux a réaliser dans le cadre de son marché ainsi que les possibilités d’accés.

Dans le présent document, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les
entreprises sur la nature et l'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce
document n'ont pas un caractére limitatif.

Il est précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) ne sont remis aux
entreprises que pour fixer d'une maniére générale, la nature et limportance des travaux nécessaires a la
réalisation du présent programme.

Le CCTP et les plans, annotations et croquis Architecte sont a prendre en compte pour la méme valeur
contractuelle. En cas de contradiction entre les piéces pour un méme ouvrage, l'entrepreneur devra pouvoir
réaliser les sujétions financiérement les moins économiques.

S'il constate des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes de calculs, etc...),
I'entreprise doit demander tous éclaircissements nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.

L'entreprise est, de par sa qualification apte a palier a tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne
pourra arguer postérieurement a la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une
interprétation erronée d'un document pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a la terminaison totale et a la
parfaite finition de son lot.

Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober
devant l'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa
spécialité.
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La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), joint au C.C.T.P., est donnée sans les quantités. Il
appartiendra a l'entrepreneur d’établir les quantitatifs selon la trame du DPGF en respectant les unités.

Avant la remise de son offre de prix, I'entrepreneur devra se renseigner auprés du maitre d’ceuvre, de la nature et
de l'importance des travaux des autres corps d'état de maniére a inclure dans son offre toutes sujétions et travaux
nécessaires a une parfaite finition de son lot.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages
projetés et ceci dans tous leurs détails et suivant les régles de I'art.

Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution, des modifications d'ordre secondaire, travaux accessoires et
annexes inhérents a tout chantier s'aveérent nécessaires, I'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une
quelconque plus value.

D'autre part si aprés une semaine, l'entreprise ne porte toujours pas l'effectif nécessaire sur le chantier, cette
carence sera considérée comme une rupture unilatérale du contrat de marché qui le lie au maitre d'ouvrage.

1.5 Obligations liées au marché

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance du CCAP. En particulier I'entrepreneur doit satisfaire les
obligations suivantes :

Il est précisé que la proposition de I'entrepreneur est globale et forfaitaire, tant en ce qui concerne les travaux de
fondations, que ceux d'infrastructures et de superstructures ;

Les principes de fondations retenus sont conformes aux conclusions du rapport géotechnique. L'entrepreneur
devant obligatoirement fournir une offre globale et forfaitaire, pourra faire procéder a ses frais, a toute
reconnaissance qu'il juge utile, préalablement a la remise de son offre.

Les offres de prix doivent tenir compte du délai d'exécution prévu dans le calendrier prévisionnel des travaux ;
Avant commencement des travaux, l'entrepreneur est tenu d'adresser par lettre recommandée avec avis de
réception, une déclaration d'intention de travaux auprés de chaque service concédé (EDF GDF, PTT, eaux). Il
devra s'étre informé de la présence des réseaux existants dans I'emprise des travaux, des difficultés d'exécution et
de toutes sujétions qui pourront en découler, sans possibilités de réclamations ultérieures d'aucunes sortes pour
imprévus ;

Une autorisation de Voirie pourra étre exigée par la Commune pour tous les travaux a exécuter en bordure du
Domaine Public ou pour occupation de celui-ci. Il appartient a I'entrepreneur de formuler les demandes en temps
utile et obtenir les autorisations nécessaires.

1.6 Sécurité du travail

L’entrepreneur sera responsable de son chantier a compter de I'ordre de service. D’une fagon générale, il devra
veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires a ses travaux,
équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections, etc...

Il devra vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa mission
par un spécialiste diment agréé. En cas de défaut, le maitre d’ceuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle
mesure qu'’il estime indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de
suppléments de prix ou de délais.

Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de 'OPPBTP, la CRAM et I'inspection du travail. Il
devra en outre préciser tous les moyens de secours et d’évacuation mis en place.

1.7 Autorisations des services administratifs

L'entrepreneur est tenu d'obtenir, auprés des organismes concernés, tous les renseignements, autorisations et
servitudes nécessaires a l'installation du chantier et a ses travaux.

En outre, l'entrepreneur devra faire son affaire personnelle de l'obtention de tous les accords et toutes les
autorisations auprés des administrations et services publics compétents nécessaires a la réalisation de ses travaux
en fonction de la technique proposée dans son offre, de ses conséquences et implications, notamment de toutes
les protections nécessaires.

Il devra en particulier faire une demande d’entreprendre deux semaines avant le début des travaux auprés des
Services Gestionnaire de la Voie.

L’entrepreneur chargé des travaux devra obtenir un arrété de circulation qui définira la signalisation routiere a
mettre en place, la période et les délais d’exécution.
Cette demande devra étre déposée un mois avant la date de démarrage des travaux.
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1.8 Prise de possession du site

L’entrepreneur débutera sa prestation par la réalisation d’'un constat d’huissier sur les voiries et ouvrages
avoisinants.

D’une fagon générale, aprés prise en possession du site, I'entrepreneur du présent Lot deviendra responsable de
I'entretien et de la protection de 'ensemble des ouvrages réalisés.

1.9 Note préliminaire

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance de I'ensemble des piéces écrites, notamment en
ce qui concerne les conditions générales du marché, les obligations faites a tous les corps d'état, les frais
particuliers a la charge de son lot.

Il devra également 'aménagement de chantier, clétures, branchements provisoires, etc... et plus particulierement
les prestations d'intérét général suivantes :

Branchements eau et électricité.

Clétures et palissades de chantier.

Exécution des installations communes de sécurité et d'hygiéne (sanitaires, vestiaires, réfectoire, etc...).
Mise en place des bureaux a la disposition du maitre d’ceuvre.

Panneau de chantier

Prévoir déplacement des installations en fonction des différentes phases si nécessaire.

D’'une fagon générale, le présent C.C.T.P. ne peut étre dissocié des autres C.C.T.P. et des documents écrits ou
graphiques dont I'ensemble constitue le dossier d’appel d’offres qui est réputé parfaitement connu, dans toutes ses
parties, par I'entreprise.

La manutention, le levage, la distribution des matériaux, la fourniture des fluides et le nettoyage de ses ouvrages
apres pose, le nettoyage des locaux dans le lesquels il est intervenu, sont a la charge du présent lot. Le marché
étant traité a prix global et forfaitaire, I'entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et travaux de sa
profession, nécessaires et utiles au complet achévement de I'ouvrage selon les régles de 'Art.

Il ne pourra arguer d’omission ou d’oubli dans le C.C.T.P. et devra se renseigner auprés des maitres d’ceuvre pour
tout ce qui pourrait lui paraitre incomplet, erroné ou ambigu.

1.10 Etendue des travaux

Les prestations et travaux prévus au présent lot comprennent :
- L'implantation in situ des ouvrages.
- Les calculs et plans, fourniture, fabrication et mise en ceuvre de tous les ouvrages concernés.
- Les travaux préparatoires.
- Les réservations, mise en place des incorporations et liaisons avec les autres corps d'état définis dans les
clauses communes a tous les corps d’état.
- Les essais et contréles.
- Les demandes d'autorisation préalable.

En outre, sont dues par I'entrepreneur, sans que cette liste soit limitative, les dispositions suivantes, avant, en
cours, et aprés exécution des travaux :
- Toute sujétion d'échafaudage et plate-forme permettant I'accés nécessaire a l'installation des ouvrages,
ainsi que la sécurité des lieux d'installation.
- Le nettoyage général des salissures dues a I'exécution des travaux.
- Les réparations des dommages éventuels causés aux installations enfouies dans le sol ou encourus par
celles qui n'auraient pu étre décelées avant le commencement des travaux et aprés la démolition des
existants ou qui auraient été décelées avec une précision insuffisante.

L'entrepreneur est chargé d'assurer la réalisation compléte des ouvrages du présent lot, et ses prestations
comprennent les travaux accessoires nécessaires découlant des études détaillées, méme si ces travaux ne
figurent pas sur les plans et documents.
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1.11 Protection et prévention des accidents

L'entreprise devra se conformer aux reglements de sécurité en vigueur et notamment a la loi du 6 Décembre 1976
et a ses décrets d'application du 9 Juin et 13 Aolt 1977, loi 93.1418 du 31 décembre 1993, décret n°94.1159 du
26 Décembre 1994, arrétés du 7 Mars 1995, elle doit en particulier :

- Mettre en place tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, des voies publiques et des voies privées.

- Mettre en place des gardiens pour toutes interventions sur la voie publique.

- Ne pas charger les camions sur la voie publique sauf autorisations particuliéres obtenues.

- Fournir et poser des panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu

l'autorisation de I'administration compétente.

L'entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient a dater de I'ordre
de service de commencer les travaux.

Il doit étre titulaire d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile.

Il doit également se conformer au texte approuvé le 11 Juin 1980, par le comité technique national des industries
du batiment et des travaux publics, concernant les mesures de prévention des accidents et mesures d'hygiéne,
ainsi qu'aux mesures réglementaires du titre VI du décret du 8 Janvier 1965.

1.12 Connaissance des lieux

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.

En particulier, lui sont parfaitement connus :
- Le terrain et ses sujétions propres, en fonction du rapport de sol.
- L’ensemble de tous les batiments existants, tous les réseaux et équipements techniques dans I'emprise du
projet.
- Les contraintes relatives aux propriétés voisines (notamment pour la reprise des fondations voisines).
- Les modalités d'accés par la voirie.
- Les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.
- L'enquéte préalable concessionnaire et services de sécurité.
L'isolement acoustique prescrit en zone de bruit.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa
profession ou fassent I'objet d'une demande de supplément de prix.

1.13 Documents a fournir

L'entrepreneur a a sa charge I'étude de structure et de béton armé comprenant les plans d'exécution et les notes
de calculs. La réalisation de cette étude sera confiée par I'entrepreneur a un bureau d'études spécialisé, qualifié et
assureé, et agréé par le maitre d'ouvrage et le maftre d'ceuvre.

Ces plans seront soumis au visa du maitre d’ceuvre et du contréleur technique avant le début de toute réalisation
ils seront accompagnés de toutes les notes de calcul justificatives.

Cette étude doit comprendre les documents suivants :
- Descentes de charges.
Justification des effets du vent.
Notes de calculs de dimensionnement des sections de béton et d'armatures.
Plans de coffrage, d'armatures et magonnerie lourde.
Plans d'atelier et de chantier (préfabrication, etc...).
Fiches techniques des matériaux et agrément.
Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur devra maintenir un exemplaire de ses documents d’exécution dernier indice dans I'armoire de la
salle de réunion.

Avant la réception des travaux, I'entrepreneur doit fournir & la maitrise d'ouvrage I'ensemble des plans réellement
exécutés avec la mention DOE.

En plus des documents énumérés ci dessus l'entrepreneur devra également remettre avant exécution de ses
ouvrages I'ensemble des documents et plans listés ci apres pour validation par la Maitrise d’ceuvre et le bureau de
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contrble. Cette liste est non exhaustive et pourra étre complété a la demande de la Maitrise d’ceuvre durant le
déroulement du chantier.

1.14 Documents techniques de référence

Les ouvrages devront étre exécutés conformément aux documents réglementaires en vigueur a la date de
signature du marché (DTU, normes UNM, régles professionnelles, ...).

Les ouvrages seront calculés et réalisés suivant les régles suivantes :

1. Recueil des Eléments utiles a I'établissement et a I'Exécution des projets et marchés de batiments
en France (R.E.E.F.)

2. Documents Techniques Unifiés suivants :

DTU DESIGNATION DaFe d.e
publication
13 - FONDATIONS
Cahier des clauses techniques DTU P11-211 Mars 1988
DTU 13.11 Fondations superficielles Modificatif n® 1 au CCT Juin 1997
Cahier des clauses spéciales Document technique unifié DTU P11-211 Mars 1988
Régles pour le calcul des fondations
Régles pour le calcul des superficielles DTU P11-711 Mars 1988
bTU 13.12 fondations superficielles
P Erratum Novembre 1988
S . - Septembre
DTU 13.12 Travaux de fondations Partie 1 : cahier des clauses techniques Norme expérimentale P11-212 1992
’ rofondes pour le batiment L
P pou ! Partie 2 : cahier des clauses spéciales NF P11-212-2 Novembre 1994
Travaux de fondations Partie 1 : cahier des clauses Techniques | Norme expérimentale P11-212 i;gtzembre
DTU 13.2 profondes
pour le batiment Partie 2 : cahier des clauses Spéciales NF P11-212-2 Novembre 1994
e S e S iz
 ca’ag & Mars 2005
assimilés
Amendement Al a la partie 1 Mai 2007
Partie 2 : cahier des clauses techniques
Dallages — Conception, calcul des dallages a usage autre qu’industriel NF P11-213-2 Mars 2005
DTU 13.3 et exécution ou assimilés
Amendement Al a la partie 2 Mai 2007
Partie 3 : cahier de.f, clauses .te.chnlques NF P11-213-3 Mars 2005
des dallages de maisons individuelles
Amendement Al a la partie 3 Mai 2007
Partie 4 : cahier des clauses spéciales NF P11-213-4 Mars 2005
14 - CUVELAGE
Partie 1 : cahier des clauses Techniques NF P11-221-1 Mai 2000
DTU 14.1 Travaux de cuvelage Erratum au CCT Novembre 2000
Partie 2 : cahier des clauses Spéciales NF P11-221-2 Mai 2000
20 - MACONNERIE
Partle. 1-1: cahier des clauses NF DTU 20.1 P1-1 Octobre 2008
techniques types
Partie 1-? : critéres généraux de choix NE DTU 20.1 P1-2 2e tlrage
X des matériaux Janvier 2009
Ouvrages en magonnerie de Partie 2 : cahier des clauses
NF DTU 20.1 petits éléments — Parois et N - NF DTU 20.1 P2 Octobre 2008
murs administratives spéciales types
Partie 3 : guide pour le ch0|x.des typ.es NE DTU 20.1 P3 Octobre 2008
de murs de fagades en fonction du site
Partie 4 : regles de calcul et dispositions NF DTU 20.1 P4 Octobre 2008
constructives minimales
DTU 20.12 Gros ceuvre en maconnerie Partie 1 : cahier des clauses Techniques NF P10-203-1 Septembre
des 1993
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DTU DESIGNATION Dafe d.e
publication
toitures destinées a recevoir | Arondement AL au CCT NF P10-203-1/A1 Juillet 2000
un
revétement d’étanchéité Amendement A2 au CCT NF P10-203-1/A2 Novembre 2007
Erratum au CCT Février 1994
. . - Septembre
Partie 2 : cahier des clauses Spéciales NF P10-203-2 1993
Partlev 1-1: cahier des clauses Octobre 2008
techniques types
Partie 1-2 : critéres généraux de choix
. . L. Octobre 2008
NE DTU 20.13 CIO|.50|1’s’en macgonnerie de des matériaux
petits éléments Partie 2 : cahier des clauses
L . - Octobre 2008
administratives spéciales types
Partie 3 : mémento Octobre 2008
21 - BETON ARME
DTU 21 Exécuti
T b)é:_::tlon des travaux en Cahier des clauses techniques NF P18-201 Mars 2004
22 - GRANDS PANNEAUX NERVURES
Partie 1 : cahier des charges NF P10-210-1 Mai 1993
Murs extérieurs en panneaux | Partie 2 : cahier des clauses Spéciales NF P10-210-2 Mai 1993
préfabriqués de grandes
DTU 22.1 dimensions Mémento Juin 1980
du type plaque pleine ou Septembre
nervurée en béton ordinaire | Erratum au Mémento 1980
Additif n° 1 au Mémento octobre 1984
Partlev 1-1: cahier des clauses Aout 2008
techniques types
Partie 1-2 : critéres généraux de choix
NE DTU 23.2 Planchers a dalles alvéolées des matériaux Aout 2008
) Préfabriquées en béton Partie 2 : cahier des clauses
. . - Aout 2008
administratives spéciales types
Partie 3 : régles de calculs Aout 2008
Partlev 1-1: cahier des clauses NF DTU 23.3 P1-1 Juin 2008
techniques types
Partie 1-2 : critéres généraux de .
NFDTU 233 | Ossaturesenéléments choix des matériaux NF DTU 23.3 P1-2 Juin 2008
’ Industrialisés en béton ie 2 : cahi
Partie 2 : cahier des clauses NF DTU 23.3 P2 Juin 2008
administratives spéciales types
Partie 3 : régles de calcul NF DTU 23.3 P3 Juin 2008
26 - ENDUITS LIANTS HYDRAULIQUES
Partle.l-l : cahier des clauses NF DTU 26.1 P1-1 Avril 2008
Techniques
Travaux d’enduits de ie 1-2 : crité ané i
NF DTU 26.1 1 Partie 1 2 critéres généraux de choix NE DTU 26.1 P1-2 Avril 2008
mortiers des matériaux
Partie 2 : cahier des clauses Spéciales NF DTU 26.1 P2 Avril 2008
:a';:: 1 : cahier des clauses techniques NF DTU 26.2 P1-1 Avril 2008
Chapes et dalles a base de P\;rtie 1- 2 : critéres généraux de choix
NF DTU 26.2 liants . g NF DTU 26.2 P1-2 Avril 2008
. des matériaux
hydrauliques Partie 2 - cahier des dl
artie 2 : canier des clauses NF DTU 26.2 P2 Avril 2008
administratives spéciales types
DTU Mise en ceuvre de sous-
26.2/52.1 h .
/ f:ouc es Cahier des clauses techniques (3) NF P61-203 Décembre 2003
isolantes sous chape ou dalle
flottantes et sous carrelage
27 - ENDUITS PROJETES
Réalisation de revétements Partie 1 : cahier des clauses Techniques NF P15-202-1 Février 2004
DTU 27.1 Ear. ti ti d
rojection pneumatique de | o, ie 3 : cahier des clauses Spéciales NF P15-202-2 Février 2004
laines minérales avec liant
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DTU DESIGNATION Daz‘.e d.e
publication
Réalisation de revétements Partie 1 : cahier des clauses techniques NF P15-203-1 Mars 1997
DTU 27.2 par projection de produits
pateux Partie 2 : cahier des clauses Spéciales NF P15-203-2 Mars 1997
3. Reégles de calcul suivantes :
Béton armé
Régles BAEL 91, Reégles techniques de conception et de Document technique unifié DTU P18-702 Mars 1992
révisées 99 (*) calcul des ouvrages et constructions en
béton armé suivant la méthode des états
limites
Modificatif n° 1 Document technique unifié DTU P18-702/A1 Février 2000
Eurocode 2 NF EN 1992-1-1 - Calcul des structures en
béton - Partie 1-1 : regles générales et regles Octobre 2005
Partie 1-1 pour les batiments
Annexe nationale a la NF EN 1992-1-1/NA — Calcul des structures en
partie 1-1 de béton — PaArt.le 1-1: regles gener.ales et\regles Mars 2007
pour les batiments - Annexe nationale a la NF
I'Eurocode 2 EN 1992-1-1
Guide Eurocode Structures en béton soumises a incendie Guide Eurocode établi d’aprés I'Eurocode 2 dans Aot 2009

G08-12

le cadre du Plan Europe

Guide Eurocode

G08-06

Dimensionnement des éléments en béton
précontraint par fils adhérents

Guide Eurocode établi d’aprés I'Eurocode 2 dans

le cadre du Plan Europe

Décembre 2009

Béton précontraint

Régles techniques de conception et de Document technique unifié DTU P18-703 Avril 1992
Regles calcul des ouvrages et constructions en
BPEL91 béton précontraint suivant la méthode des Document technique unifié DTU P18-703/A1 Février 2000
états limites
NF EN 1992-1-1 — Calcul des structures en
Eurocode 2 béton —
Octobre 2005
Partie 1-1 Partie 1-1 : regles générales et régles pour les
batiments
NF EN 1992-1-1/NA — Calcul des structures en
Annexe nationale béton —
a la partie 1-1 Partie 1-1 : régles générales et régles pour les Mars 2007
batiments -
de I'Eurocode 2
Annexe nationale a la NF EN 1992-1-1
Feu
Méthode de prévision par le calcul du
Régles FPM 88 (*) comportement au feu des poteaux mixtes Document technique unifié DTU P92-704 Septembre1988
(acier + béton)
NF EN 1994-1-2—- Calcul des structures mixtes
Eurocode 4 Février 2006
acier-béton — Partie 1-2 : régles générales —
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Calcul du comportement au feu

Annexe nationale

NF EN 1994-1-2/NA — Calcul des structures
mixtes acier-béton - Partie 1-2 : regles

générales - Calcul du comportement au feu -

a la partie 1-2 Octobre 2007
Annexe nationale a la NF EN 1994-1-2:2006 —
I'Eurocode 4
Regles générales - Calcul du comportement
au feu
Neige
Regles N 84 (*) Actions de la neige sur les constructions Document technique unifié DTU P06-006 Février 2009
NF EN 1991-1-3 — Actions sur les structures
Eurocode 1
— Partie 1-3 : actions générales — Charges de Avril 2004
Partie 1-3
Neige
NF EN 1991-1-3/NA — Actions sur les
Annexe nationale structures Partie 1-3 : actions générales —
a la partie 1-3 Charges de neige — Annexe nationale Mai 2007

de I'Eurocode 1

ala NF EN 1991-1-3:2004 — Actions générales

- Charges de neige

NF EN 1991-1-4 — actions sur les structures

Eurocode 1
—Partie 1-4 : actions générales — Actions Novembre 2005
Partie 1-4
du vent
NF EN 1991-1-4/NA — Actions sur les
Annexe structures — Partie 1-4 : actions générales —
a la partie 1-4 Actions du vent — Annexe nationale a la Mars 2008
de I'Eurocode 1 NF EN 1991-1-4:2005 — Actions générales —
Actions du vent
Neige et vent
Régles NV 65 (*) Regles définissant les effets de la neige et Document technique unifié DTU P06-002 Février 2009
du vent sur les constructions et annexes
NF EN 1991-1-3 — Actions sur les structures
Eurocode 1
— Partie 1-3 : actions générales — Charges de Avril 2004
Partie 1-3
Neige
NF EN 1991-1-3/NA — Actions sur
Eurocode 1 les structures Partie 1-3 : actions générales
Annexe — Charges de neige — Annexe nationale a la Mai 2007
a la partie 1-3 NF EN 1991-1-3:2004 — Actions générales -
Charges de neige
NF EN 1991-1-4 — Actions sur les structures
Eurocode 1
— Partie 1-4 : actions générales — Actions Novembre 2005
Partie 1-4
du vent
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NF EN 1991-1-4/NA — Actions sur les
Eurocode 1 structures — Partie 1-4 : actions générales —
Annexe Actions du vent — Annexe nationale Mars 2008
a la partie 1-4 ala NF EN 1991-1-4:2005 — Actions générales
— Actions du vent
Guide Eurocode
Actions de la neige sur les batiments Guide Eurocode établi d’apres I'Eurocode 1 Février 2010
G08-11
Guide Eurocode
Actions du vent sur les batiments dans le cadre du Plan Europe Mai 2010
G08-10
Séismes
Régles de construction parasismique —
Regles PS applicables aux batiments NF P06-013 Décembre 1995
Reégles PS 92

dites Regles PS 92

Amendement Al NF P06013/A1 Février 2001
Régles de construction parasismique —
Construction parasismique des maisons NF P06-014 Mars 1995
Régles PS-MI 89 individuelles et des batiments assimilés
révisées 92
Amendement Al NF P06-014/A1 Février 2001
Amendement A2 NF P06-014/A2 Janvier 2011
NF EN 1998-1 — Calcul des structures pour
leur résistance aux séismes — Partie 1-1 :
& Septembre
Eurocode 8 regles P06-030-1
urocode 2005
générales, actions sismiques et régles pour les
batiments et son annexe nationale
. Effets du séisme sur les structures en o ey
Guide Eurocode &léments Guide établi d’apres I'Eurocode 8 dans le Septembre
B 2010
G08-13 industrialisés en béton cadre du Plan Europe
Guide Eurocode Guide établi d’apres I'Eurocode 8 dans le
Effets du séisme sur les structures métalliques Avril 2011
G08-15 cadre du Plan Europe
Guide Eurocode Effets du séisme sur les murs de maisons a Guide établi d’aprés I'Eurocode 8 dans le
Avril 2011
G08-16 ossature en bois cadre du Plan Europe
Feu
Méthode de prévision par le calcul du
comportement au feu des structures en Norme expérimentale P92-701 Décembre 1993
Régles FB béton
Amendement Al Norme expérimentale XP P92-701/A1 Décembre 2000
Méthode de prévision par le calcul du
Régles FA Norme expérimentale P92-702 Décembre 1993
comportement au feu des structures en
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acier — Annexe : méthodologie de

caractérisation des produits de protection)

Maconnerie
Ouvrages en magonnerie de petits éléments
— Parois et murs — Partie 2 : Régles de calcul Norme expérimentale P10-202-2 Avril 1994
et dispositions constructives minimales
DTU 20.1
Amendement Al Norme expérimentale XP P10-202-2/A1 Décembre 1995
Amendement A2 Norme expérimentale XP P10-202-2/A2 Décembre 1999

Fondations superficielles

Regles pour le calcul des fondations
Document technique unifié DTU P11-711 Mars 1988

DTU 13.12 superficielles

Erratum Novembre 1988

Cheminées

Regles et processus de calcul des
DTU P 51-701 Document technique unifié Décembre 1975
cheminées fonctionnant en tirage naturel

4. Normes et réglementations complémentaires :

- Recommandations de I’Association Scientifique de la Précontrainte

- NF EN 206-1 (AVRIL 2004) : Béton — Partie 1 : spécification, performances, production et conformité.

- Nouvelle réglementation acoustique : arrétés du 28.10.1994 et du 30 06 1999

- C.P.T. planchers titre 11, édition 2000

- Fascicules suivants du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux Marchés des Travaux Publics
et en particulier

- Fascicule n°4 : Titre 1 Armatures pour béton arm é

- Fascicule n°2 : Terrassements

- Fascicule N°26.1: Enduit au mortier de liant hyd raulique

- Norme NF P 06.001 concernant les charges d'exploitation des batiments

- Normes francgaises de I'Association frangaise de Normalisation (AFNOR) homologuées par arrété ministériel en
vigueur a la date de la remise des offres

Accessibilité

- Décret n2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I'acce ssibilité des établissements recevant du public

- Décret n2007-436 du 25 mars 2007

- Circulaire interministérielle de la direction générale de I'Urbanisme, de I'habitat et de la construction n2007/53
du 30 novembre 2007 relative a I'accessibilité des établissements recevant du public.

- Norme BP X35-075 (novembre 2007) : Accessibilité des établissements recevant du public.

1.15 Vérifications techniques incombant aux entreprises

Le contréle de I'exécution des travaux s’effectuera dans les conditions définies par la norme NF P 03.001 derniéere
édition.

Si les piéces contractuelles ou les instructions du Maitre d’ceuvre, du Bureau de contrdéle ou des Assurances
stipulent qu’une partie des ouvrages doit étre particulierement vérifiée ou approuvée, I'entrepreneur doit prévenir le
Maitre d’ceuvre au moment ou les travaux sont préts pour le contréle.

En outre, au titre du contréle interne auquel sont assujetties les entreprises, la personne chargée d’assurer le
contréle des matériaux et de leur mise en ceuvre, réalisera les vérifications suivantes :
- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s’assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du
marché ;
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- au niveau du stockage, I'entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques, sont convenablement
protégées ;

- au niveau de l'interface entre corps d’état, I'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception que de
'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d’autres corps d’état, permettent une bonne
réalisation de ses propres prestations ;

- au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes de I'entreprise
vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU et Régles de I'Art ;

- au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les DTU et les
Reégles Professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

1.16 Protection du chantier contre les eaux

L'Entrepreneur du présent lot devra organiser le chantier sous sa responsabilité, de maniére a le débarrasser des
eaux de toutes natures, a ne pas intercepter les écoulements et a prendre toutes mesures utiles pour que ceux-ci
ne soient pas préjudiciables aux fonds de fouille et aux ouvrages susceptibles d'étre intéressés, et ce en parfaite
coordination avec les terrassements généraux.

Il devra protéger les fouilles contre les eaux de surface et les venues d'eaux profondes, au moyen de tous
dispositifs efficaces ne modifiant pas la structure et la cohésion du sous-sol conformément aux prescriptions du
rapport de sol.

Il installera aux endroits convenables les pompes et accessoires nécessaires aux épuisements et a I'évacuation
des eaux rencontrées dans les fouilles (tuyaux d'aspiration et de refoulement, canalisations, etc.) Il devra
également assurer tous les épuisements nécessaires a I'assainissement du chantier, de fagon a ce que tous les
ouvrages soient exécutés a sec.

En outre, I'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité en raison de la
géne ou de l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages qui pourraient résulter
des arrivées d'eaux consécutives aux phénomeénes atmosphériques.

Ces sujétions font partie des aléas de I'Entreprise et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

De méme, I'Entrepreneur a l'obligation de maintenir I'accessibilité au site a partir de la voie de chantier et de
protéger, d'assainir et de nettoyer les voiries en cas d'intempérie, afin que celles-ci puissent toujours permettre
l'accés aux engins et véhicules de chantier et également la circulation sur la voie publique, dans les conditions
habituelles de sécurité pour I'ensemble des entreprises.

1.17 Prestations générales dues par I’entrepreneur
1.17.1 Plans d'exécution

L'entrepreneur a a sa charge I'étude de structure et de béton armé comprenant les plans d'exécution et les notes
de calculs. La réalisation de cette étude sera confiée par I'Entrepreneur a un Bureau d'Etudes spécialisé, qualifié et
assuré, et agréé par le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre.

L’entreprise du présent lot devra prendre en compte dans sa note de calcul les descentes de charge transmises
par le lot charpente bois et justifier le dimensionnement au séisme et le contreventement de la charpente dans sa
globalité. La note de calcul sera a transmettre au Bureau de contrble pour validation.

D’'une fagon générale, I'entrepreneur devra toutes les notes de calcul, plans de coffrage, fiches technique,
agréments, échantillons et détails d’exécution qui pourront lui étre demandés par le Bureau de contréle ou la
Maitrise d’ceuvre.
L’entrepreneur devra maintenir un exemplaire de ses documents d’exécution dernier indice dans I'armoire de la
salle de réunion.

1.17.2 Plans des ouvrages exécutés

Sauf stipulations contraire dans les prescriptions communes a tous les lots, I'entrepreneur doit la fourniture, en fin
d’'opération, de tous les plans des ouvrages tels qu'exécutés, en 5 exemplaires papiers + 2 exemplaires sur
support informatique (format DWG).

1.17.3 Piquetage — implantation

L'entrepreneur doit :

- I'établissement du plan d'implantation établi en coordonnés ;

- la mise en place sur le terrain d'une base d'implantation (planimétrie et altimétrie) et I'implantation des angles des
batiments ;
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Ces prestations seront effectuées obligatoirement par un géomeétre expert accepté par le Maitre d'Ouvrage et le
Maitre d'CEuvre. Aprés la réalisation des semelles, I'entreprise devra demander au géomeétre un procés verbal
d'implantation y compris la vérification des prospects.

Cette intervention sera sollicitée au fur et a mesure de I'exécution des batiments. Toutes ces prestations, ainsi que
les autres implantations sont a la charge de I'entreprise de Gros CEuvre.

Elle doit également assurer le maintien et la protection des éléments d'implantation établis par le géomeétre.
L'entrepreneur du présent lot conserve I'entiére responsabilité de toutes les implantations des batiments.

1.17.4 Tracages

L'entrepreneur du présent lot doit aussi souvent que nécessaire la mise en place des traits de niveaux a 1,00 m du
sol fini sur les murs et les cloisons, et leur maintien ou leur réfection si nécessaire, méme pour les autres corps
d’état.

1.17.5 Protections

Tous les ouvrages de protection contre les risques de chutes (obturations des trémies, garde-corps provisoires...)
jusqu'a la mise en place des ouvrages définitifs sont & la charge du présent lot. Ces ouvrages seront réalisés
conformément aux régles de sécurité en vigueur et prendra en compte les exigences du Plan général de
coordination (P.G.C.).

L'entrepreneur du présent Lot reste responsable de I'entretien et du maintien en place de ces ouvrages.

Il doit la protection et I'entretien des ouvrages notamment lors du stockage sur chantier, et ce jusqu’a réception.

La remise en état des ouvrages détériorés par le présent Lot en cours de travaux sera a son unique charge.

1.17.6 Nettoyage

Chaque corps d'état est tenu de procéder au ramassage et a I'évacuation de ses gravois durant chacune de ses
interventions, jusqu'au lieu de dépét sur le chantier désigné par I'entreprise de Gros ceuvre.

L'organisation et I'exécution des nettoyages généraux du chantier seront assurées par l'entreprise de Gros ceuvre
qui devra pourvoir a I'enlévement des gravois et qui sera tenu de maintenir le chantier en constant état de propreté.

Le rejet des eaux de bétonniére et autres, dans les réseaux, est strictement INTERDIT.
1.17.7 Reéservations

Les entreprises des lots techniques (Electricité, Plomberie, Chauffage, Menuiseries,...) auront a fournir leurs plans
de réservations a l'entreprise de Gros CEuvre, avant I'exécution des ouvrages, conformément au planning
d'exécution. A défaut, I'exécution de ces travaux sera a la charge financiére de I'entreprise intéressée réalisé par le
lot Gros CEuvre.

Tolérances d'implantation des réservations : elles seront fixées, d'un commun accord, entre les entrepreneurs
concernés et celui chargé de les réaliser sous la responsabilité des premiers.

- I'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement exécuter toutes les réservations qui lui seront demandées, le
prix global de son offre tenant compte des sujétions afférentes a I'exécution de ces réservations, faute de quoi, ces
travaux seront exécutés a ses frais, sans préjudice des conséquences diverses qui pourraient en résulter.

- la position des réservations fournies par I'entrepreneur concerné devra obligatoirement tenir compte de sa
réalisation et des réservations des autres corps d'état ; et il devra en particulier s'informer en temps utile de la
position des réservations qui sont demandées par les autres corps d'état.

- si des difficultés devaient naitre du non respect de ces clauses, le maitre d'oeuvre prendrait toutes dispositions
nécessaire pour que l'exécution des travaux concernés ne soit pas retardée ; les frais supplémentaires et
conséquences diverses qui en découleraient étant répartis au prorata du prix global du montant des travaux des
entrepreneurs fautifs.

L'entrepreneur du présent doit, lors du coulage des éléments en béton, la mise en place des réservations pour le
passage des diverses canalisations ou cables (EU, EP, eau froide, eau chaude, VMC, électricité, TV, PTT, ...) et
tous les trous nécessaires aux scellements des ouvrages de menuiserie, et de serrurerie.

En outre, I'entrepreneur devra la réalisation des réservations pour la pénétration des réseaux dans les sous sols
qui seront réalisés par les corps d’état.
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1.17.8 Rebouchage - scellement — calfeutrement

L'entrepreneur du présent Lot doit tous les scellements et rebouchages dans les parties en béton ou en
macgonnerie, jusqu'au fini de I'ouvrage et tous les calfeutrements sont dus.

Aprés rebouchage des pénétrations des réseaux situés dans les murs enterrés par le Lot Gros CEuvre, le corps
d’état concerné devra la réalisation d'un joint au mastic autour des canalisations afin d'assurer I'étanchéité et d'un
joint presse étoupe pour les pénétrations en fourreaux.

1.17.9 Scellement des ouvrages

Chaque entrepreneur doit la pose, le plombage et le calage de ses ouvrages (menuiseries extérieures, chassis,
garde corps, éléments d'ascenseurs s'il y a lieu, fermetures, ouvrages bois ou métalliques etc...)

La pose des grilles de ventilation, des huisseries métalliques et des portes situées dans les voiles banchés et dans
les différentes cloisons magonnées est a la charge du présent Lot.

Les huisseries métalliques seront obligatoirement mises en ceuvre au moyen de mannequins de pose fournis par
le fabricant d’huisserie.

La pose des piéces de liaison entre les ouvrages en béton et la charpente bois est a la charge du présent lot, la
fourniture des éléments (platines, ferrures, etc) est a la charge du lot charpente bois.

1.17.10 Incorporation de canalisations au coulage des bétons

Toutes les incorporations traditionnelles ou préfabriquées (pieuvre, ...) seront réalisées par les corps d’état
concernés.

L'entrepreneur du lot Gros CEuvre devra :

- travailler en bonne coordination avec ses corps d'état et prendre toutes les mesures pour éviter les dégradations
des ouvrages incorporés ;

- en cas de défaillance des entrepreneurs effectuant les incorporations dans ses ouvrages, prévenir
immédiatement le Maitre d'CEuvre ;

- informer le Maitre d'CEuvre de toutes les modifications proposées par lui, par rapport au planning détaillé, dans un
délai suffisant pour permettre l'intervention des corps d'état ;

- prévenir directement les corps d'état ayant des canalisations a incorporer, des cadences de coulage et des dates
de leurs interventions.

1.17.11 Levage, manutention et approvisionnement

L’entrepreneur a a sa charge I'ensemble des moyens de levage qui lui seront nécessaires pour réaliser son gros
ceuvre durant toute la durée de I'opération, notamment grue a tour ou mobile.

1.17.12 Plan d'hygiéne et de sécurité
Voir C.C.A.P.
1.18 Moyens mis en ceuvre contre les termites et autres insectes xylophages.

En application de l'article R.112-4 du code de la Construction et de I'Habitation et de l'arrété du 27 juin 2006
modifié, le constructeur (qu’il s’agisse d’un batiment ou d’'un aménagement) doit fournir au maitre d’ouvrage, au
plus tard a la réception des travaux, une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les
références et caractéristiques des matériaux mis en ceuvre.
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Annexe 1 (France Métropolitaine) de I'arrété du 27 juin 2006 modifié

MODELE DE MOTICE TECHNIQUE INDIGUANT LES M ODALITES ET CARACTERISTIQUES DES PROTECTIONS
MISES EN PLACE CONTRE LES TERMITES ET AUTRES. INSECTES XYLOPHAGES

[ Insectes xylophages thors fermites) [] Tarmites

Protection générale
(& remplir par le constructewr conformément aw hoix du maitre & ouwvrage)
MATURELLEMENT MATURELLEMEMT
OUVRAGE MATURELLEMEMT NON DURABLE NON DURABLE
{une fiche pewt &ire ajoutée lorsque ke nombre DURABLE
& éléments par catégorie est supérieur 3 trois) {préciser I'essence) SANS TRAITEMENT AVEC TRAITEMENT
Bois accessibles {Durahilité garantie
de 10 ans)

O

O O O

O

O O |

O O |

O O O

Eléments struchuraus verticaw*

EI

flssmintion des didment) O O |

O

O O O

O O O

O O |

L3 auratililé c onférée s'accompagnera sysiémaligeernent dela fourniure dhune nofe décrivan! la- mélhade ow le prodwit
uitEé sa composition, sen fabricant el sa dwée minimale defficacité

{"Pemydic 2n dédaillan i suvent focalisation des parties de la construction ex. - Chapente indosinalisée bat. 1)

Protection complémentaine comtre les termites entre le sol et la construction

L1 Barriére physico-chimique
La mise e place d une barrére physibo-chimigee s accompaaneid o8 & foomilure diune sifectalion déaivant &
produit wWise, sa composiion sen fabncant ef s& durée minimale o efficacife.

[ Barriére physigue

L T o e L L | e i | e e e
g MSE &7 WAl O U o3y e (RIS e 5 ._:._._._,.'."_.Z"._l.:.._._'|._| e {3 1odEm IWINE O 0 DesOe ou

[ SETOR Page 18 sur 49




DCE Lot NO2 FONDATIONS - GROS C(EUVRE Indice 0

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 Matériaux constitutifs des bétons

Les matériaux entrant dans la composition des bétons devront satisfaire aux prescriptions des D.T.U. 20.1 et 21.

Les exigences relatives aux constituants du béton, qu'il s'agisse :

- de béton prét a I'emploi,

- de béton de chantier,

- de béton fabriqué dans une usine de production d'éléments préfabriqués,

sont définies par la norme NF EN 206-1 .

Les agrégats utilisés seront des agrégats dont la qualité et la granulométrie seront soumises a l'acceptation du
Maitre d'ceuvre et au Bureau de contrOle pour chaque catégorie d'ouvrages. lls répondront a la Norme NF EN
12620 de juin 2008 (granulats pour béton).

Les ciments utilisés seront soumis a I'agrément du Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle. lls répondront a la
Norme NF EN 197.

Les adjuvants utilisés répondront aux spécifications des normes NF EN 934 et bénéficieront d'un droit d'usage de
la marque NF et d’'un marquage CE ou figureront sur la liste des adjuvants établie par le COPLA. lls devront
respecter les normes en ce qui concerne les essais de convenance.

2.1.1  Classes d’exposition des bétons

Corrosion
Corrosion induite par carbonatation Corrosion induite par les Corrosion induite par les
chlorures chlorures de I'eau de mer
XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XS1 XS2 XS3
Classe
indicative de C20 C25/30 C30/37 C30/37 C35/45 | C30/37 C30/45
résistance

Dommages au béton

Aucun . .
risque Attaque par gel et dégel Attaque chimique
X0 XF1 XF2 XF3 XA1 XA2 XA3
Classe
indicative de | C12/15 | C30/37 C25/30 C30/37 C30/37 C35/45
résistance

Voir DTU 21 chapitre 3 article 4.2

Essais a la résistance a la compression.

Les mesures de résistance sont obtenues a partir d'essais de compression effectués sur cylindres ou sur cubes
conformément a la norme NF EN 12390-3.

Les prelevements sont réalisés selon NF EN 12350-1. lls sont effectués sur le chantier immédiatement avant la
mise en place du béton. Chaque prélévement est issu d'une seule gachée ou charge, et une gachée ou charge ne
peut donner lieu qu'a un seul prélévement ; il comporte un volume de béton au moins égal a 1,5 fois environ le
volume nécessaire aux essais.

Les résultats de toutes ces mesures sont enregistrés.

La fréquence des controles est définie en 6.5.3 a 6.5.5 du DTU 21.

Dans le cas ou la résistance des bétons n'atteindrait pas les valeurs fixées ci-dessus, I'entrepreneur devra, sans
plus-value, soit modifier la composition granulométrique du béton, soit augmenter le dosage en ciment.
Cette modification sera approuvée par écrit et de nouveaux essais seront effectués aux frais de I'entrepreneur.

Les modifications et les essais seront poursuivis jusqu'a ce que les résistances fixées soient atteintes.
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L'entrepreneur est informé, que dans le cas ou des ouvrages seraient coulés avec des bétons ne satisfaisant pas
aux essais définis ci-dessus, il sera exigé, a ses frais, LA DEMOLITION ET LA RECONSTRUCTION des ouvrages
incriminés.

2.1.2  Fabrication

Voir DTU 21.

2.1.3  Acier pour béton armé

Voir DTU 21 articles 2.13, 2.22, 4.1 et 5.12.

Tous les aciers qui seront employés devront avoir regu I'agrément du Bureau de contrdle.

Les aciers utilisés doivent répondre aux spécifications des normes NF A 35-014, NF A 35-015, NF A 35-016, NF
A35-017, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF 35-024 ou XP A 35-031.

Les armatures coupées, fagconnées ou assemblées doivent répondre aux spécifications de la norme NF A 35-027.
Tous les aciers des parties de béton destinées a rester apparentes, seront suffisamment enrobées pour éviter
toute oxydation par faiencage. Tous les chevelus et aciers en attente nécessaires pour obtenir une bonne liaison
entre le béton et les ouvrages repris soit en béton, soit en magonnerie, sont dus.

2.1.4 Agglomérés de ciment

Les blocs doivent étre conformes a la norme N.F.P. 14-301, estampillés de la marque N.F. et de la classe de
résistance B 80 pour les blocs pleins et B 60 pour les blocs creux. Ces blocs seront hourdés au mortier M1 et leur
mise en ceuvre sera conforme au DTU 20.11 et aux recommandations de I'Union Nationale de la Magonnerie : "les
maconneries en blocs de béton manufacturées - 3 - mise en ceuvre".

L'Entrepreneur du présent Lot devra, dans le cadre de son forfait, exécuter tous les linteaux, chainages, et potelets
raidisseurs nécessaires a la bonne tenue des magonneries.

Les parties d'ouvrages de petites dimensions ne permettant pas une bonne tenue des agglomérés seront
exécutées en béton banché.

La liaison agglos voiles béton, fera I'objet d'une étude particuliére (feuillards spittés, joints en creux, etc....) et
devra obligatoirement recevoir I'accord du Bureau de contrdle.

Les cloisons minces en magonnerie devront comporter des semelles compressibles (suivant D.T.U. 20.11)
2.1.5 Enduits ciments

Sable : Les caractéristiques doivent étre conformes a la norme NFP 18.301 granulométrie 0,08/3 mm. Le sable doit
étre propre et ne pas contenir des matiéres pouvant provoquer des effervescences. L'emploi du sable de mer est
interdit.

Eau : I'eau employée pour le gachage doit répondre aux prescriptions de la norme NFP 18.303. Dosage en liant
pour 1 m3 de sable sec :

2.1.6 Parements des bétons

Les parements doivent étre exempts de tout produit nuisant a I'adhérence des enduits, des peintures, revétements
hydrofuges, etc..., ou risquant de faire apparaitre des traces.

Tous les ragréages, pongages et enduits pelliculaires qui s'averent nécessaires pour obtenir un fini acceptable sont
dus. Il en est de méme pour le redressement des arétes.

Planéité (avec régle de 2.00 m et un réglet de 0.20 m en tout sens de la surface considérée suivant DTU 21 et
norme P18-503 surfaces et parements des bétons.

P1 : parement ordinaire — 15 mm — 6 mm.
P2 : parement courant — 8 mm — 3 mm.
P3 : parement soigné — 5 mm — 2 mm.

P4 : Sans objet.

Les spécifications contenues dans le cahier des charges du CERIB seront prises en compte, si elles aggravent
celles de la norme. Pour les parements 3 & 4, les traces de couleur rouille provenant des armatures seront
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inexistantes. Les bétons correspondants devront contenir un adjuvant entraineur d'air de fagon a éviter le bullage,
sachant que tout ragréage étant interdit pour ces types de parements.

Pour les revétements minces, prévoir un parement "soigné", sans traces d'huiles de décoffrage ou autre produit
susceptible de nuire a I'adhérence du revétement.

Traitement des parements destinés a recevoir un revétement :
L'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des revétements qui seront appliqués sur les
ouvrages en béton.

Les parements des bétons doivent étre conformes aux prescriptions des DTU spécifiques aux revétements qui
viennent les recouvrir.

Suivant détails Architectes, les coffrages comportent : retraits, saillies, décrochements, nervures nécessaires, ainsi
que les trous réservés, cheveux en attente, rusticage pour accrochage de ces matériaux, sujétions pour joints de
dilatation.

Les joints en creux, larmier, gouttes d'eau, de 2 cm a 6 cm du nu extérieur, feuillures prévues dans les ouvrages en
béton armé et béton banché seront respectés.

Les coffrages et étais seront calculés pour supporter les charges statiques et dynamiques du béton qu'ils doivent
contenir, sans présenter de déformations supérieures aux tolérances précisées dans les commentaires du
fascicule 61 du C.P.C., les D.T.U. n°20.43 - 51.1 et 51.2.

Caractéristiques des coffrages :
- utilisent exclusivement des revétements métal ou contre plaqué, dont les joints ont été au préalable
soigneusement ajustés et réglés ;
- balévres limitées aux joints ;
- Ragréage et pongage soigneux de ces balévres.

On distingue 4 types de parements, dont les caractéristiques de I'état des surfaces sont définies comme suit :

e D1 : surface brute destinée a recevoir un revétement épais tel que dallages, carrelages épais scellés sur lit
de sable, nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 5 cm et plus ; aucune exigence particuliére
n'est requise pour I'état de surface.

e D2 : surface courante réguliére obtenue par un surfagage a la régle ou a I'hélicoptére.

Destinée a recevoir les types de revétements tels que : carrelages scellés directement sur dalle,
nécessitant une réserve de 2 a 5 cm.

e D3 : surface soignée. Idem parement D2, mais destinée a recevoir en collage direct des revétements de
sol minces déformables sous réserve d'un lissage (a la charge de I'applicateur) avec un produit agréé en
consommation limitée a 2,5 kg/m2 maximum ; au-dessus de cette valeur, un pongage sera exigé.

e D4 : surface trés soignée (par poncage si nécessaire) destinée a recevoir une peinture de sol, un
revétement résine.

Tolérances sur I'état de surface :

HORIZONTALITE VERTICALITE
TYPE Dénivellation sous | Dénivellation cumulée | Sous régle de 2 | Sous regle de 0,20 Hauteur des
réglede 2 m a l'intérieur d’'une m cm saillies
piéce
D1 10 mm 15 mm 10 mm
D2 6 mm 9 mm 10 mm 3 mm 2mm
D3 5mm 7,5 mm 7 mm 2 mm 1 mm
D4 4 mm 6 mm 4 mm 1 mm 0,5 mm

2.1.6.3 Tolerances d’exécution

Les tolérances dimensionnelles de constructions sont données dans le DTU 21 (NF P18-201). Elles devront étre
rigoureusement respectées en particulier pour les ouvrages en liaisons avec les autres corps d’états.

2.1.7  Terrassements complémentaires
2.1.7.1 Généralités

L’entrepreneur du présent lot devra assurer le maintien en état des fouilles, en particulier la protection des talus et
I'évacuation des eaux aprés réception de la plateforme.

Normes, voir D.T.U. 12.
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Tolérances dimensionnelles : +5cm,-0cm.
Tolérances de niveau : -5¢cm, +0cm.

L'entrepreneur exécute les fouilles nécessaires a la construction des ouvrages enterrés tels que longrines,
dallages, y compris réseaux sous dallages, etc....

Il doit prévoir les blindages et épuisements qui apparaitraient indispensables.

Aprés la réalisation des ouvrages enterrés, les fouilles doivent étre remblayées, par des matériaux d'apport mis en
place par couches (épaisseur maximum 30 cm) et compactées.

Les déblais non utilisés doivent étre évacués.

Les caractéristiques de compactage doivent étre définies avant le début des travaux.

Les vides laissés entre les murs en infrastructure et la fouille générale doivent étre remblayés jusqu'au niveau des
plates-formes extérieures, (aussitdt que possible au planning).
Avant remblaiement, ces vides doivent étre purgés de tous gravois et corps étrangers.

Le remblai doit étre constitué de tout venant d’apport calibré de carriére Il ne peut étre mis en place que si les murs
en infrastructure sont stables et aprés accord du maitre d'ceuvre.

Contréle :
Par référence au D.T.U. n*12 - terrassements pour |l e batiment et au C.C.T.G. (fascicule n2 et fascicule
spécial n79.15 bis), I'entrepreneur devra les cont rbles de compactage nécessaires a l'obligation de résultat :
Essai de plaque 20 < EV2 < 40 MPa (ou pénétrométre statique lourd).
Essai de déformabilité : 1,5/2,0 mm.
Essai de résistance au poingonnement CBR 6 a 12.

L'entrepreneur soumettra ses propositions au maitre d'ceuvre et pour avis au contrdleur technique.

Les essais PROCTOR exécutés a I'avancement des travaux seront a la charge de l'entreprise.

La densité séche du remblai aprés compactage devra atteindre au moins 95 % de la densité séche de I'optimum
PROCTOR normal.

2.1.7.4 Acces de chantier
Le plan de terrassement doit prévoir les accés nécessaires aux différentes plates-formes (y compris rampes
éventuelles) et les nouvelles créations ou déplacement, selon les phases de travaux :

Pente < 15 %.

Empiécement si nécessaire.

Talus selon cas suffisant pour assurer la stabilité des acces.

Trafic aisé des camions.

L'entrepreneur doit livrer, en fin de terrassement, une excavation stable, avec des plates-formes au fond de fouilles
dont les niveaux sont définis sur les plans.
La tolérance d'altitude estde -5 cm a + 5 cm.

Il appartient a I'entrepreneur de proposer au maitre d'ceuvre tout moyen mécanique, voire manuel d’évacuation des
terres. Le moyen retenu doit respecter les possibilités de stationnement et de circulation des voies limitrophes.

Réemploi des terres stockées apres purge de tout élément nuisible et sur accord express de la Maitrise d’ceuvre.
2.1.7.8 Evacuation des terres excédentaires

L’entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour éviter I'érosion des talus par les eaux de ruissellement et la
dégradation des pieds de parois risquant d'entrainer des désordres (protection par polyane, création de caniveaux,
pentes, puisards, etc...).

Pour les eaux superficielles, I'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires quelles qu'elles
soient pour en assurer |'évacuation le plus vite possible et ceci pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la
réception.

Dans le cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, I'évacuation devra étre assurée par pompage.

Les frais entrainés pour satisfaire a ces impératifs d'évacuation des eaux superficielles sont implicitement compris
dans les prix du marché.
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Dans le cas d'arrivées d'eaux souterraines, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour en assurer
I'évacuation au fur et a mesure par tous moyens, y compris par pompage et ce pendant toute la durée nécessaire
jusqu'a la réception.

Les frais entrainés pour satisfaire a ces impératifs d'évacuation des eaux souterraines sont implicitement compris
dans les prix du marché.

2.1.7.10 Nuisances
L'entrepreneur doit veiller a respecter I'environnement du chantier, en utilisant des engins dont le niveau sonore est
acceptable pendant des tranches horaires de travail.

Il est tenu de maintenir propres les chaussées empruntées par les camions.
2.1.7.11 Constatation des fouilles - Plan de récolement

A la fin du terrassement, I'entrepreneur fait constater, par le maitre d'ceuvre, la bonne exécution de ses travaux.

La constatation doit, dans tous les cas, étre faite sur la base d'un plan de récolement montrant avec précision les
dimensions en plan de la fouille, les altitudes, les pentes des talus, les protections, etc...

Ce plan doit faire apparaitre clairement (en téte et en fond de fouille) tout écart en planimétrie et en altimétrie avec

le plan théorique.

Contréleur Technique :
Les prescriptions C.D.C. du D.T.U. 13-11, paragraphes 2.25 a 2.38 doivent étre respectées.

2.1.8 Fondations superficielles
2.1.8.1 Geénéralités

Les prestations de I'entreprise doivent étre conformes au D.T.U. 13-1.

Avant son intervention, I'entrepreneur est censé avoir prix connaissance du rapport de sol, il doit réaliser les
fondations superficielles avec toutes les précautions nécessaires qui s'imposent, éviter la contamination du béton
par le terrain.

Constatation du fond de fouille

Avant tout bétonnage, l'entrepreneur fait constater les fonds de fouille par le maitre d'ceuvre et le contréleur
technique. La finition du fond de fouille doit étre exécutée juste avant la mise en place du béton de propreté ou des
fondations, de telle sorte que les caractéristiques mécaniques des sols en place ne soient pas altérées.

Toutes poches ou lentilles, beaucoup plus compressibles que le terrain d'ensemble, doivent étre purgées et
remplacées par un sol de compressibilité sensiblement équivalente a celle du sol en général.

Dans le cas ou une simple mise en place ne peut assurer le degré de compressibilité recherché, I'entrepreneur doit
envisager le compactage du sol de remplacement.

Dans les mémes conditions, tous terrains (roches, anciennes fondations etc...,) susceptibles de former des points
durs sous l'assise des fondations, doivent étre enlevées par le titulaire du présent lot.

Les prescriptions C.D.C. du D.T.U. 13-11, paragraphe 2.26 doivent étre respectées.
2.1.8.4 Nature du ciment

Dans le cas de réalisation de fondations en présence d'eau séléniteuse, le ciment autorisé est choisi dans la liste
de la circulaire n°44 du 18 juillet 1967 du Minist ére de I'Equipement.

L'entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris connaissance de la campagne de sol de I'entreprise GEOTEC,
dont le rapport est joint au présent dossier de consultation.

2.1.8.6 Implantation des ouvrages
L’entreprise du présent lot doit faire réaliser I'implantation des ouvrages par un géomeétre agréé par le maitre
d’ceuvre. Cette implantation sera réalisée a partir des repéres généraux d’implantation (2 axes) fournis par le

maftre d’ouvrage. Les repéres des piquetages doivent étre conformes au DTU 13.2 article 1.14.

2.1.9 Drainage

Drains extérieurs contre parois périphériques enterrées, a réaliser selon le D.T.U. 20.1.

Ces ouvrages comprennent, outre les fouilles complémentaires nécessaires le long des parois périphériques :

Les tuyaux perforés P.V.C. de grande longueur, posés bout a bout, pente minimale 3 mm/m.
Le matériau drainant en cailloux 80 x 120 siliceux.
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L'enrobage par feutre filirant imputrescible enveloppant le tout.

Le raccordement aux réseaux dans des regards E.P.

La mise en place du matériau drainant vertical, posé conformément aux indications du fabricant.

Les regards de visite et de tringlage, avec échelons et tampons de couverture en fonte, conformément aux
prescriptions du D.T.U. 20-11.

L’entreprise devra la fourniture d’'un plan d’exécution du drainage a faire valider par le maitre d’ceuvre et le bureau
de contréle.

2.1.10 Dallages

L'exécution des dallages doit étre conforme au DTU 13.3 Mars 2005.
2.1.10.1 Forme

Constituée en matériaux d'apport, aprés achévement des fondations, des canalisations intérieures et des remblais
correspondants, il est procédé de la maniére suivante :

- Décapage général du terrain jusqu'a I'obtention du niveau d'assise de la forme en matériau d'apport.

- Vérification de la teneur en eau du sol d'assise, si cette teneur est trop élevée (supérieur de plus de 5%
par rapport a l'optimum Proctor) il est procédé a un traitement.

- Le déroulement d'un géotextile anti-contaminant.

- La mise en place d'une forme en grave non traitée de 20 cm d'épaisseur aprés compactage a 95% de
I'optimum de Proctor modifié.

- Essais CBR ou a la plaque pour déterminer le module de réaction de la forme (Module Westerguard), un
essai par tranche de 100 m?, sauf disposition contraire du devis descriptif des ouvrages, ce module est au
moins égale a 50 MPa/m.

- Les vérifications faites par I'entreprise, concernant la teneur en eau du sol d'assise et le module de la
Westerguard, doivent étre effectuées sous la responsabilité d'une personne nommément désignée et
donner lieu a des fiches de vérification adressées au maitre d'ceuvre et au Bureau de Contrdle.

Il est constitué :

D'un film de polyane (200 microns) posé avant coulage du béton recouvrement des lés de 20 cm.

De béton B3, épaisseur suivant les plans avec un minimum de 13 cm, compris formes et fagons de pente

vers les siphons dans les locaux humides.
Le serrage mécanique doit étre fait a la régle vibrante, le béton aura un affaissement au cone d'Abrams inférieur a
7 cm.
Armatures :

Une nappe de treillis soudés en nappe supérieure et d’'une nappe de treillis soudés en partie inférieure.

Des armatures de renforcement (diamétre 8) sont prévues a 45°dans les angles rentrants.
Joints du dallage :

Les joints longitudinaux ou de construction sont des joints secs.

Les joints transversaux ou de retrait sont :

Des joints secs de toute épaisseur si le dallage est coulé en damier ou des traits de scie sur un
tiers de I'épaisseur.

Les panneaux découpés par ces joints auront une diagonale maximale de 7 m pour les dallages non couverts au
moment de leur exécution, et de 8,50 m pour les dallages couverts. Les joints transversaux seront disposés en
quinconce, d'une bande a l'autre.
La poussée des terres a la base des voiles périphériques est reprise par le dallage, ce dernier devra donc étre
coulé a joints secs contre les voiles périphériques, le maitre d'ouvrage s'engageant, par ailleurs, a ne pas créer de
caniveaux dans cette zone ultérieurement. Surfacage type D3 a l'exception des locaux recevant une chape
rapportée (D1).
Des renforts obtenus par épaississement du dallage de dimension 40*30 cm et formant longrine sont prévus aux
emplacements de toutes les cloisons lourdes. Un chainage constitué de 4 barres HA 8 mm et placé dans ces
renforts (dimensions a vérifier suivant calculs).

2.1.11 Canalisations intérieures enterrées
Généralités
La réalisation des ouvrages, conforme a la norme NF.P 41.20, comprend :

Les fouilles en tranchée dans les plates-formes, compris les sujétions de pente, I'évacuation des déblais, le
remblaiement en sablon ou tout-venant sableux compacté.
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La fourniture et la pose des canalisations définies au paragraphe ci-aprés, compris raccords, culottes,
tampons et regards, siphons, etc..., la mise en ceuvre doit étre conforme aux recommandations des
fournisseurs.

Le fond des tranchées doit étre mis en forme a l'aide d'un remplissage en sable de 0,10m d'épaisseur minimum,
pour que les tuyaux reposent sur au moins 1/4 de leur circonférence et sur toute la longueur. Les culottes, en
attente des canalisations en élévation, sont réalisées par des coudes 1/8, enveloppés d'une protection par bande
verte et provisoirement bouchonnés par des tampons platre avec plaque de fond.

Les essais d'étanchéité et de fonctionnement doivent étre réalisés avant que les canalisations ne soient rendues
inaccessibles. lls sont a la charge de I'entrepreneur et doivent étre exécutés suivant les recommandations figurant
dans le D.T.U. 60-1 "Essais a la pression d'eau".

Le nettoyage, le curetage et le ringage de tous les réseaux et de tous les regards sont a réaliser apres
I'achévement total des travaux, ils feront I'objet d’'une réception par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

Les regards de visite, du type "sec", sont disposés tous les 15 m environ et a tous les changements de direction, ils
comprennent le regard en béton proprement dit, un tampon fonte posé en feuillure, des échelons si la profondeur
est supérieure a 1 m, un tampon hermétique sur la canalisation.

Les dimensions de ces regards sont fonction de leur profondeur :

Jusqu'a une profondeur de 0,60 m 0,50*0,50 m.
Profondeur entre 0,60 et 0,75 m 0,65*0,65 m.
Au-dela de 0,75 m de profondeur 0,80*0,80 m.

Dans I'emprise du batiment, construction des regards de visite du type "sec" en maconnerie de parpaing plein,
épaisseur 15 cm ou préfabriqué, et ce, pour les réseaux E.U. et E.P.

Les dallettes de couvertures sont en béton armé passant dans les feuillures et recoivent le méme revétement de
sol que dans les zones adjacentes et un double cadre en acier galvanisé scellé, a la charge du présent lot.

Les siphons de sol dans la dalle en béton brut sont fournis par le plombier et posés avec la partie supérieure
amovible, réglable en hauteur, compris le raccordement au réseau de canalisations, par le présent lot. La pose des
siphons (fourniture par le lot concerné) est faite suivant plan du lot technique (fluides). Compris toutes sujétions
pour calage, scellement, raccordement sur le réseau.

2.2 Hypothéses générales
2.2.1  Sécurité incendie
- Batiment LUBERON : Habitation collective classée en 2°™ famille.
Porteurs verticaux : stable au feu 1/2 heure.
Planchers : coupe feu 1/2 heure.

Planchers haut et voiles sur parking et commerces coupe feu 1 heure.
Plancher haut sur galerie technique coupe feu 2 heure

- Batiment BIBEMUS : Habitation individuelle jumelée en bande classée en 2°™ famille.
Porteurs verticaux : stable au feu '/, heure.
Planchers : coupe feu '/, heure.

Planchers sur vide sanitaire accessible coupe feu %2 heure.
2.2.2  Surcharges d’exploitation

Les structures seront calculées pour supporter les charges d’exploitations demandées par le Maitre d’ouvrage tout
en respectant au minimum les spécifications de la norme NF P06-001.

2.2.3  Surcharges climatiques

Vent : zone 3
Neige : zone A2

2.2.4  Sismicité

Le projet se situe dans une zone a sismicité de classe 4 (moyenne) suivant décret 2010-1254 du 22/10/10.
Le batiment est classé en catégorie d’importance |l
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Les regles de construction applicables pour ce batiment: régles Eurocode 8 accompagnées des « annexes
nationales » des normes NF EN 1998-1/NA décembre 2007.

2.2.5 Contraintes acoustiques
Suivant notice acoustique et cahier des charges PROMOTELEC
2.2.6  Protection contre les termites

En application de l'article R.112-3 du code de la Construction et de I'Habitation et de l'arrété du 27 juin 2006
modifi€, dans les départements dans lesquels a été publié un arrété préfectoral pris conformément a l'article L.133-
5 du méme code, les batiments neufs doivent étre protégés contre I'action des termites, par la mise en oeuvre :

« d’une barriére de protection entre le sol et le batiment,

* ou, en métropole seulement, d’'un dispositif de construction dont I'état est contrélable.

Le département des bouches du Rhéne est concerné par cet arrété préfectoral
L’entrepreneur devra donc prendre des mesures visant l'interface sol/batiment.
Il pourra s’agir :

* la barriére physique ;

* la barriére physico-chimique ;

* le dispositif de construction contrdlable (pour la métropole seulement).

Cette mesure devra obtenir I'accord du Maitre d’ouvrage et faire I'objet d’'une notice technique expliquant le
systeme utilisé et les modalités des contrbles associé.( voir paragraphe « Moyens mis en ceuvre contre les
termites et autres insectes xylophages »).
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3 TRAVAUX GENERAUX

3.1  Implantation

L'entrepreneur doit :
- L'établissement du plan d'implantation établi en coordonnées.
- La mise en place sur le terrain d'une base d'implantation (planimétrie et altimétrie) et I'implantation des
angles de chaque batiment et ouvrage extérieur, a partir des 2 axes principaux fournis par le maitre
d’ouvrage.

Ces prestations seront effectuées obligatoirement par un géomeétre expert accepté par le maitre d'ouvrage et le
maftre d'ceuvre. Aprés la réalisation des fondations, I'entreprise devra demander au géométre un procés verbal
d'implantation y compris la vérification des prospects.

Cette intervention sera sollicitée au fur et 8 mesure de I'exécution des batiments.

Toutes ces prestations, ainsi que les autres implantations sont a la charge de I'entreprise du présent lot. Elle doit
également assurer le maintien et la protection des éléments d'implantation établis par le géometre. L'entrepreneur
du présent lot conserve l'entiére responsabilité de toutes les implantations des batiments.

A la réception, ce méme géometre établira les plans d'implantation de tous les batiments cotés entre eux et par
rapport aux limites de propriété, avec les dimensions des batiments, ainsi que les niveaux NGF de tous les

planchers, ces plans étant a joindre au DOE.

Mode de métré : 'ensemble.

Localisation :
IMPIantation d@ POPEIALION.............c...ueeeeeeeee ettt e e e

3.2 Référé préventif

L’entreprise devra organiser avant le démarrage des travaux de terrassements, un constat de I'état des ouvrages
avoisinants par un huissier de justice. Cela concerne I'ensemble des constructions mitoyennes au projet. Il se fera
aider du maitre d’ouvrage afin d’organiser les visites de chaque habitation.

L’huissier devra se rendre chez chaque propriétaire afin d’établir un dossier photographique et dresser un constat
précis des ouvrages tant a l'intérieur qu’a I'extérieur des constructions.

Le colt de cette prestation sera supporté par le présent lot.

3.3 Installation de chantier

L'entrepreneur établira et soumettra au maitre d'ceuvre et au Coordonnateur SPS, son plan d’installation de
chantier, plan étudié sur fond de plan masse de I'opération et tenant compte des indications du P.G.C.

Devront y figurer :
- Toutes les entrées et sorties de véhicules, avec aire de nettoyage des roues de camions.
- Toutes les installations fixes et mobiles telles que :
* Cloture de chantier.
Emplacement des baraquements.
Transformateurs de chantier éventuels.
Centrale a béton « éventuelle ».
Stockage agrégats.
Branchement d'eau de chantier.
Aires de préfabrication.
Fosses de décantation.
Branchements a I'égout.
Grues.

* * * * * * * * *

D’une fagon générale, I'entreprise du présent lot a a sa charge :
- L’installation de chantier comprenant I'exécution des installations communes de sécurité et d'hygieéne
(sanitaires, vestiaires, réfectoire).
- La fourniture et la mise en place d’un escalier provisoire d’accés au fond de fouille si cela est jugé
nécessaire par la Matitrise d’ceuvre,
- Les branchements en eau et en électricité, y compris demandes auprés des Services Concédés qui
devront s’effectuer aprés la délivrance de I'Ordre de Service n”1.
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- L’installation d'une salle de réunion comprenant un téléphone fixe, un fax, les rangements nécessaires
pour le dossier marché, les piéces contractuelles, les plans d’exécution et les divers échantillons.

- La fourniture et la mise en place du panneau de chantier (voir paragraphe suivant).

- Mise en place des bureaux a la disposition du maitre d'ceuvre.

- La fourniture, la mise en place, I'entretien pendant toute la durée de 'opération et le démontage en fin de
travaux des clbtures et palissages de chantier.

- Devront étre mis en place les panneaux réglementaires "ACCES INTERDIT AU PUBLIC" et "PORT DU
CASQUE OBLIGATOIRE".

- A la fin du chantier, la dépose et I'évacuation de I'ensemble des installations de chantier, y compris
clétures et panneau de chantier.

Toutes les portes et portails, devront étre tenus fermés a tout moment par systéme de cadenas ou autres serrures.
Dans le cas contraire, un personnel de I'entreprise contrélera en permanence les acces.

Toutes sujétions seront prises pour palier aux contraintes de réalisation des travaux dans le respect des normes de
sécurité et du rapport du CSPS. Toutes les dépenses afférentes a ces sujétions seront comprises dans les prix
proposés par l'entreprise.

Acceés au chantier

L'entrepreneur fera son affaire de la réalisation et de I'entretien des accés au chantier et de la voirie interne au
chantier qui lui sont nécessaires, quels que soient les travaux a réaliser. L'entrepreneur est tenu de se renseigner
sur la réglementation de la circulation de la commune.

La méthodologie d’évacuation de gravats ou de déblais sera soumise, pour avis, au maitre d’ceuvre.
L'entrepreneur est tenu de maintenir régulierement propres les acces au chantier.

En cas de dégradation des voiries, en cours de chantier, les frais de remise en état seront mis a la charge des
Entrepreneurs responsables, sans que la responsabilité du maitre d'ouvrage ne puisse étre recherchée en aucun
moment.

Bureau de chantier

Il sera installé sur place un bureau éclairé, chauffé, ventilé, pour les différentes réunions de chantier et de
coordination. L’entreprise devra la mise en place de I'ensemble des matériels et matériaux nécessaires a la
réalisation des travaux tous corps d’état.

Baraque sanitaires et vestiaires

Installation de sanitaires et vestiaires pour I'ensemble des corps d’états : WC et douches en nombre suffisant pour
'ensemble des corps d’états raccordé sur le réseau d’assainissement. lls seront différenciés hommes/femmes
L’utilisation des WC chimiques est interdit.

Baraque réfectoire
Installation d’'un réfectoire éclairé, chauffé et ventilé pour 'ensemble des corps d’états durant toute la durée du
chantier comprenant : tables et chaises en nombre suffisant, réfrigérateur, et appareils de réchauffage.

Fermetures provisoires
La fermeture provisoire et compléte des batiments, par tout moyen adapté, au fur et a mesure de leur réalisation
est a la charge de l'entreprise de GROS CEUVRE.

Cette fermeture se limite a clore I'accés au projet, selon lI'avancement du chantier, afin d'éviter les intrusions et les
vols. Si la fermeture s'opére au moyen de portes fermant a clé, la fourniture, la mise en ceuvre, I'entretien, la
fermeture et l'ouverture des portes et des clés nécessaires a la fermeture et I'ouverture générale du batiment
restent a la charge de l'entreprise de GROS CEUVRE qui désignera un responsable affecté spécialement a cette
activité quotidienne.

Dans tous les cas, I'entreprise de GROS CEUVRE doit la dépose et I'enlévement de ces dispositifs, selon la
nécessité du chantier et du calendrier d’exécution.

Bennes d'enlévement des gravats, nettoyage du chantier
Il sera mis en service, pendant toute la durée du chantier, jusqu'a la levée des réserves si nécessaire, des bennes
a gravats et a déchets a l'usage de toutes les entreprises qui seront tenues d'y déposer les résidus de leur activité.
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Les frais de location d'enlévement et de remplacement, aussi souvent que nécessaire, sont a la charge de
I'entrepreneur jusqu’a la fin du chantier.

Dépenses de fonctionnement
Suivant NF P 03.001

Levage, manutention et approvisionnement

L’entrepreneur a a sa charge I'ensemble des moyens de levage qui lui seront nécessaires pour réaliser son lot
durant toute le durée de l'opération, notamment grue, etc... Les corps d’état, quant a eux, auront I'obligation de
prévoir 'approvisionnement de leurs matériaux.

Néanmoins, certains corps d’état pourront se mettre en rapport avec le lot GROS CEUVRE pour envisager une
entente, sans que celle-ci ne soit obligatoire ni contractuelle.

Nota :
L’ensemble des installations de chantier devra faire I'objet d’un contrdle technique des installations par un bureau
de contrble extérieur a la charge du présent lot.

Mode de métré : 'ensemble.

Localisation :
LI ez ]z o) g e LI e = T4 L 1=

3.4 Panneau de chantier

Dés I'ouverture du chantier, le titulaire du marché Gros ceuvre, placera a I'entrée du chantier, a un emplacement
bien visible, un panneau (suivant détail fourni par le maitre d’ceuvre) complétant celui déja installé sur le site et
portant, outre les titulaires des différents marchés :

Le numéro du permis de construire et la date d’obtention ;

Les indications du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre et de son ou ses conseils (y compris leurs « logos ») ;

La nature des travaux et tous les renseignements normalement exigés par le code de 'urbanisme.

Caractéristiques :
Support par chevrons bois compris plots de fondation et contreventement.
Lettres et fond suivant détail architecte.
Panneau de dimensions 2.00 m x 4.00 m de hauteur portant les inscriptions suivantes :
- Numéro de PC, date et lieu de délivrance, nom et adresse du maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage, des
conseils et bureaux d’études techniques (raison sociale, ville, numéro de téléphone).
- Numéro et Désignation de chaque lot, raison sociale de I'entreprise, ville, numéro de téléphone.

Colorimétrie et insertion d'images suivant instructions du Maitre d’ceuvre.
Elle aura a sa charge les déplacements éventuels du panneau en cours de chantier.

Mode de métré : 'ensemble.

Localisation :
INSTAIALION QB CRANLIEK ...ttt ettt e ettt e e et e e e et e e et ee e e e iaeeeaeannes

3.5 Cloture de chantier

Prestation prévue au présent lot qui aura également a sa charge les travaux de déplacements successifs en
fonction des impératifs de phasage des travaux et le repliement final des installations. L’entrepreneur doit
I'ensemble des clétures supplémentaire a mettre en ceuvre en complément des clbtures existantes sur le terrain.

Dans les zones de déplacement, la cléture est constituée de panneaux en treillis métallique avec structure en
tubes galvanisés, posés sur des plots béton qui assurent la stabilité. Des liaisons boulonnées, entre panneaux
rendent cette cléture indémontable.

Le plan d’installation de chantier repére les clotures de chantier fixe, dans ce cas l'utilisation de cléture en piquet
de chataignier ou en panneau pvc est possible. La végétation devra étre respectée et protégée sur toute la durée
du chantier suivant plan paysager architecte, le reste de la végétation non conservé devra étre évacué par le
présent lot.
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L’ensemble des clotures devront répondre aux exigences du Plan Général de Coordination (P.G.C.).

Mode de métré : 'ensemble.

Localisation :
(010110 (=X (=X 1 L1011 =] GO TT T OO

3.6 Alarme anti intrusion du chantier

Le présent lot devra installer durant les travaux un matériel d'alarme intrusion relié a un poste de télésurveillance
comprenant linstallation, les frais de location, la maintenance et une adaptation du matériel en fonction de
I'évolution du chantier.

Le Matériel installé permettra de sécuriser tous les accés au batiment au moyen de barriéres infrarouge avec
transmetteur GSM pour liaison avec la télésurveillance.

Cette prestation débutera 5 mois aprés 'ordre de service de démarrage des travaux et s’achévera a la remise des
clefs au Maitre D’ouvrage.
Durée Prévisionnelle : 8 mois.

Mode de métré : mensuel.

Localisation :
[ TY=T 001 o (=Ko [V o =14 =) o SRR

3.7 Compte prorata
Suivants prescriptions communes a tous les lots et norme NF P03-001
3.8 Etudes d’exécution

L'entrepreneur a a sa charge I'étude de structure et de béton armé comprenant les plans d'exécution et les notes
de calculs. La réalisation de cette étude sera confiée par I'entrepreneur a un bureau d'études spécialisé, qualifié et
assureé, et agréeé par le maitre d'ouvrage et le maftre d'ceuvre.

Ces plans seront soumis au visa du maitre d’ceuvre et du contréleur technique avant le début de toute réalisation
ils seront accompagnés de toutes les notes de calcul justificatives.

Cette étude doit comprendre les documents suivants :
- Descentes de charges.
Justification des effets du vent.
Notes de calculs de dimensionnement des sections de béton et d'armatures.
Plans de coffrage, d'armatures et magonnerie lourde.
Plans d'atelier et de chantier (préfabrication, etc...).
Fiches techniques des matériaux et agrément.
Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du maitre d’ceuvre.
- Documents complémentaires que pourra exiger la maitrise d’ceuvre pour la bonne marche des travaux.

L’entrepreneur devra maintenir un exemplaire de ses documents d’exécution dernier indice dans I'armoire de la
salle de réunion.

Avant la réception des travaux, I'entrepreneur doit fournir a la maitrise d'ouvrage I'ensemble des plans réellement
exécutés avec la mention DOE.

Mode de métré : 'ensemble.

Pour les localisations des articles suivants : sans définition des batiments, soit Bibemus, soit Lubéron, les
articles sont applicables aux deux constructions.

3.9 Test et controle d'étanchéité a I'air des batiments (BBC / EFFINERGIE)

L’entreprise du présent lot devra la réalisation d’'un test d’infiltrométrie pour contréler I'étanchéité a I'air des
batiments pour répondre aux exigences du label BBC EFFINERGIE.
Le résultat a obtenir est le suivant : Perméabilité a I’air = 1m*/h/m?
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Ce test sera réalisé par une société spécialisée et qualifie QUALIBAT a soumettre a l'approbation du Maitre
d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

Un premier test sera effectué une fois le batiment hors d’eau et hors d’air, afin de valider la mise en ceuvre du gros
ceuvre et de l'isolation, des menuiseries, des membranes d’étanchéité a I'air.

Un deuxiéme test sera effectué au moment de 'achévement des travaux, avant réception, afin de valider les
valeurs a obtenir pour confirmer les éléments pris en compte dans I'étude thermique.

Les tests seront réalisés autant de fois nécessaires jusqu’a I'obtention d’un test positif. L’entrepreneur de gros
ceuvre sera chargera dorganiser et d'effectuer les recherches de fuites. Le co(t financier des tests
supplémentaires ainsi que la recherche de fuite sera imputé aux entreprises dont la responsabilité est en cause. La
maitrise d’ceuvre se chargera de I'arbitrage.

Un test sera réalisé pour le batiment Luberon et dans chaque logement de Bibemus.

Mode de métré : 'ensemble.
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4 TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

4.1 Généralités

L’entrepreneur doit tous les travaux de terrassements en remblai et déblai qui lui sont nécessaires pour réaliser
ses ouvrages, en terrain de quelque nature que ce soit, y compris I'évacuation en décharge des déblais
excédentaires et impropre a leur réutilisation.

Les plateformes d’assise seront livrées par le lot Terrassement - VRD. De plus, le terrassement complémentaire a
partir du talus laissé en place en partie Nord de I'immeuble (voir lot Terrassement — VRD) « le Luberon »sera
entierement a la charge du présent lot

Il est précisé a l'entrepreneur du présent lot qu'il ne sera admis aucun supplément de prix pour pompage,
étaiement, s'il y a lieu. L'entrepreneur est tenu de se rendre sur place afin de s'assurer de la consistance du sol et
du sous-sol et d'envisager tous les travaux qui s'avéreraient nécessaires pour une parfaite exécution des ouvrages
dans les régles de l'art.

Localisation :
Suivant plans architecte et Plans SITUCIUIES. ............eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeteeeeetaeaeseesseatssssssssssssssssssssssssssnnnnns

4.2 Terrassements complémentaires

L’entrepreneur exécute les fouilles nécessaires a la construction des ouvrages enterrés, tels que fondations,
longrines, butons, dallage, canalisations, regards, etc..., et ce par tous moyens en fonction du sol rencontrés,
comprenant :
- Blindages et épuisements qui apparaitraient indispensables.
- Mise en place de balisage pour les zones ou la hauteur de chute est supérieure a 1.00 ml.
- Réalisation de fouilles en présence d’eau et sujétion d’adaptation des moyens a mettre en ceuvre.
- Les déblais doivent étre évacués a la décharge par tous moyen propre a l'entreprise, les éléments
réutilisables stockés sur place a I'écart des travaux.
- Exécution des terrassements en plusieurs phases, réglage a la main et nettoyage du fond de fouille,
terrassements dans les sols de différentes natures.

Il sera tenu de se conformer aux préconisations du rapport Géotechnique de SOL —ESSAIS » daté du
06/06/2011.

Un constat du fond de fouilles devra étre réalisé en présence de la MOE, du contrdleur technique et du
Géotechnicien.

Tous les terrassements seront a exécuter sous la plate-forme terrassée par le lot VRD, a savoir :
- Les purges de terrain suivant spécifications du rapport d’étude de sol.
- Les terrassements pour fondations quel qu’elles soient.
- Tous terrassements pour fosses, regards, drainage, longrines, téte de pieux ...
- Les terrassements pour tranchée de liaison entre les regards extérieurs et le batiment.
- Les terrassements pour les dalles portées et dallages divers.
- Les terrassements pour les galeries techniques.
- Les terrassements par passe contre les ouvrages mitoyens pour la réalisation des voiles en infrastructure.
- Les terrassements pour réseaux hors VS.

Compris tous les aléas et sujétions d’exécution, tel que la démolition d’ancienne magonnerie et/ou ouvrages divers
rencontrées lors des terrassements

Mode de métré : au m3.

Localisation :
Ensemble des terrassements COMPIEMENTQIIES.................ueeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt et e s e s e s e s e s e s e se s e s e s esaseans

4.3 Evacuation des terres issus des terrassements

Les terres excédentaires et les matériaux non utilisables extraits des terrassements de masse et complémentaires
y compris purges, seront évacués aux décharges publiques. Les terres et remblais réutilisable seront stockés sur
le site pou leur réemploi (et ce afin de limiter le cubage des évacuations).
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Mode de métré : au m3.

Localisation :
Ensemble de I'évacuation des terreS EXCEUBNIAIIES ..........cu.eeeeeeeeeeeeeeeee et et tee et e et eeaeeeeaas

4.4 Remblais

Le sol de 'emprise a remblayer sera décapé et débarrassé de tous débris, comprenant :

Les remblais seront exécutés par couches successives horizontales d’'une épaisseur de 0,20 m avant
tassement, sauf si les normes des engins mécaniques employés et la nature du sol permettent de
compacter des couches d’une hauteur supérieure.

A exécuter pour le remplissage des fouilles intérieures aprés exécution des fondations, butons et longrines,
puits, fosses, etc....

Pour assise des fonds de forme a partir du terrain, pour réaliser les fondations, le remblai en périphérie des
batiments.

Les vides laissés entre les murs extérieurs enterrés et la fouille générale doivent étre remblayés jusqu’au
niveau des plates-formes extérieures.

Pour des raisons de sécurité le remblai est effectué, dés que la stabilité des murs périphérique du batiment
est assurée.

Le remblai doit étre constitué de matériau d’apport de qualité, mis en place par couches successives de
20cm et compacté, pour obtenir 95 % du PROCTOR modifié.

Il ne peut étre mis en place que si les murs périphériques enterrés sont stables et aprés accord du maitre
d’ouvrage.

Mode de métré : au m3.

Localisation :
Ensemble des remblais au pourtour des ouvrages en infrastructure jusqu'au niveau fini Rdc des béatiments sauf sur
la partie voirie ou les niveaux seront ramenés a la plateforme voirie du VRD. ............cccccoviveiiinccinanie..

4.5 Terre végétale pour terrasses étanchées

La terre végétale issue des terrassements de masse sera stockée provisoirement par le lot « Terrassement » pour
étre réutilisé lors de la réalisation des terrasses jardins au dessus des garages.

Depuis la zone de stockage le présent lot devra la mise en ceuvre de la terre végétale sur les terrasses étanchées
en coordination avec le lot Etanchéité.

Ces travaux se feront en fonction de 'avancement des travaux d’étanchéité.

Hauteur de la terre végétale : environ 30 cm.

Mode de métré : au m3.

Localisation :
Ensemble des apports de terre végétale sur les terrasses étanchées du béatiment Luberon. .......................

4.6 Gravillons galerie technique

Réalisation d’'une galerie technique profondeur 1.70 m sous dalle.
Afin de tenir compte des contraintes précisées ci avant, I'entrepreneur aura a sa charge toutes les sujétions qui en
découleront telles que :

talus seront réglés en phase provisoire selon les préconisations du rapport géotechnique, sauf avis
contraire au vu de la nature du sol, c’est a dire a 3/2 au sein des remblais, des colluvions et des altérations
peu compactes, et a 1/1 dans les altérations compactes et marnes argileuses.

- L’entrepreneur doit prévoir leur protection ci nécessaire en phase provisoire (mise en ceuvre d’'un polyane).

Mise en ceuvre d’un lit de gravillon dans la galerie en Vide sanitaire sur 5 cm d’épaisseur.

Mode de métré : aum-.

2

Localisation :
Selon plans du dossier pour BIDEMUS ...
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5 TRAVAUXEN INFRASTRUCTURE

5.1 Généralités

Chaque poste comprendra toutes les sujétions de liaison, réservations, mises en ceuvre de feuillures, engravures,
larmiers, becquets en béton, bandeaux, costiéres, corbeau, incorporations, etc...

Chaque poste inclut les sujétions de phasages et travail par partie pour les ouvrages en béton armé.

Avant tout bétonnage, I'entrepreneur fait réceptionner les fonds de fouille en présence du maitre d’ceuvre et du
contréleur technique. Il doit réaliser les fondations avec toutes les précautions nécessaires qui s'imposent, éviter la
contamination du béton par le terrain.

La finition du fond de fouille doit étre exécutée juste avant la mise en place du béton de propreté ou des
fondations, de telle sorte que les caractéristiques mécaniques des sols en place ne soient pas altérées. Toutes
poches ou lentilles, beaucoup plus compressibles que le terrain d’ensemble, doivent étre purgées et remplacées
par un sol de compressibilité sensiblement équivalente a celle du sol en général.

Dans le cas ou une simple mise en place ne peut assurer le degré de compressibilité recherché, I'entrepreneur doit
envisager le compactage du sol de remplacement. Dans les mémes conditions, tous terrains (roches, anciennes
fondations, etc...), susceptibles de former des points durs sous I'assise des fondations, doivent étre enlevés. Le
cas échéant, I'entreprise devra mettre en ceuvre 'ensemble des solutions techniques permettant la mise en ceuvre
des fondations lors de la rencontre de point durs dans le sol quelque en soit la nature.

Lors des phases de terrassements, exécution des infrastructures, I'entreprise doit 'ensemble des précautions lors
de la rencontre des réseaux existants, elle doit I'ensemble des dévoiements et éventuellement la mise en place de
réseaux provisoire de facon a ne pas affecter le bon fonctionnement des réseaux restant en activité (alimentation
voisine, réseaux voirie, etc...), elle devra le cas échéant I'ensemble des reconnaissances des réseaux (DICT).

Les bétons utilisés correspondront aux classes d’exposition référencée dans la Norme NF-EN 206-1.

D’une maniére générale, les fondations sont descendues jusqu’au bon sol défini dans le rapport de sol de « SOL-
ESSAIS» daté du 06/06/2011, ancrées de 0,30m minimum dans ce bon sol et hors gel, en respectant la pente de 3
pour 2 en cas de fondations a des niveaux décalés.

Aprés ouverture des fouilles des fondations, le Géotechnicien inspectera la nature de sol et devra donner son
accord avant tout commencement de bétonnage.

5.2 Béton de propreté

En béton X0 de 0,05m & 0,10 m max. d’épaisseur, débordant de 0,10 m de part et d’autre des ouvrages fondés.

Le béton sera réglé horizontal a la cote définitive, la forme devant faire office de fond de coffrage.

Mode de métré : au m3.

Localisation :
D’une fagon générale, sous tous les ouvrages en béton armé en contact avec le Sol. ............cccccoovvnneee...

5.3 Gros béton de rattrapage

En béton XC1 coulé en pleine fouille servant de coffrage. Suivant nécessité pour arriver au bon sol et pour
uniformisation du niveau d’assise des fondations.

Se reporter a I'étude géotechnique de sol essais pour estimer le niveau d’assise des fondations et les quantités de
gros béton a mettre en ceuvre.

Mode de métré : au m3.

Localisation :
Gros béton sous é16Ments de FONUATIONS ..............eoeeeee ettt e e e eenas
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5.4 Semelles filantes et isolées en Béton Armé

Réalisation de semelles isolés ou filantes, réalisées en béton armé, coffrées (parement P1) ou coulées a pleine
fouille, armature HA suivant notes de calcul et plans d’exécution de I'entreprise, béton utilisé avec classe
d’exposition XF1 / XC4 conformément a la Norme NF-EN 206-1et classe de résistance C25/30 Conformément a
I'étude BA. Dimensions suivant plans du dossier.

Les semelles seront encastrées d’au moins 0.50 m en pleine fouille dans le bon sol selon I'étude géotechnique,
avec soubassement en béton armé.

Toutes sujétions pour semelles retroussées contre ouvrages mitoyens.

Compris armatures en attente pour chainages et poteaux, réservations pour pénétrations et passage des
canalisations si nécessaire, sujétions de fondation pour liaisons sismiques.

Mode de métré : au m3.

Localisation :
Suivant plan BA, en fondations sous poteaux, voiles, trumeaux et tout élément structurel..........................

5.5 Prise de terre

Mise en ceuvre de rubans en cuivre étamé, fournis par le lot COURANTS FORTS & FAIBLES, en ceinture des
batiments, avec barrettes a couteau de raccordement dans les gaines techniques permettant la réalisation d’une
terre dont la résistance sera inférieure a 1 Ohm.

Mode de métré : 'ensemble.

Localisation :
Prise de terre en fond de fouille et suivant iNQICAtIONS .................coeeeeueiiiieeeeieeeeeeeeee e

5.6 Voiles en béton armé du sous sol

L'ensemble des murs périphériques et refends dans la hauteur sous-sol , sera exécuté en béton armé d'épaisseurs
appropriées. Ces murs étant réputés de 1ére catégorie au sens du DTU 20.1, article 6.3.

Les bétons seront soigneusement vibrés, et en cas de reprise de bétonnage, la surface du béton ancien sera
purgée de laitance par repiquage et soufflage a I'air comprimé, de fagon a la rendre propre et rugueuse.

Afin d'éviter les remontées d'humidité, les bétons employés seront du type "hydrofuge". L'entrepreneur précisera la
nature du produit qu'il compte utiliser.

Les coffrages (droits ou courbes) seront du type No 3. lls seront maintenus humides avant le bétonnage et seront
soigneusement nettoyés et huilés avant un réemploi. Les surfaces de décoffrage présenteront un aspect lisse, les
nids de gravillons ou zones sableuses seront ragréés, les balévres affleurées par meulage, les arétes et cueillies
seront rectifiées et dressées.

Les armatures seront fagonnées avec le plus grand soin suivant les spécifications des plans de ferraillage.

Les armatures seront mises en place a distance réglementaire des parois et devront étre maintenues efficacement
a l'aide de cales et cavaliers appropriés. Sauf spécifications contraires des plans béton armé, la distance minimale
des armatures des parois de béton sera de 3 cm.

L'entrepreneur du présent lot veillera tout particulierement au positionnement et a l'enrobage des armatures
notamment pour les éléments devant assurer un degré coupe-feu important.

Les indications nécessaires (degré coupe-feu, stabilité au feu et enrobage des armatures) seront précisées sur les
plans de béton armé ; en particulier pour les murs de recoupement qui devront étre coupe-feu de degré une heure.

Le pliage et dépliage des aciers de haute adhérence est rigoureusement interdit.
Le cintrage aux appareils manuels est interdit pour les barres d'un diamétre nominal supérieur a 12 mm.

Les machines utilisées doivent permettre de respecter les conditions de cintrage indiquées par les fiches d'identification
des barres employées.

Le redressement, méme partiel, d'une barre cintrée est interdit.

Toute barre, dont le cintrage excessif présenterait un inconvénient d'ordre structurel pour la piéce en cause, est
rebutée et transportée hors du chantier.
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Le fagonnage dans le coffrage n'est pas admis. Les barres laissées en attente, entre deux phases de bétonnage,
seront protégées contre toute déformation accidentelle. La pliure et la dépliure laissées en attente sont interdites.

Compris toutes sujétions pour voiles contre terre en passe alternée suivant préconisation du géotechnicien.

Localisation : immeuble le Lubéron et Bibémus
Elévations des parois extérieures et murs intérieurs sur 'ensemble de l'infrastructure suivant plans bétons

5.7 Imperméabilisations périphériques
Sur la face extérieure de I'ensemble des murs en contact avec la terre, exécution d'un enduit bitumineux en 2
couches croisées qui sera soumis a l'avis du bureau de contréle.

Avant le remblaiement autour du batiment, I'attributaire du présent lot s'assurera que cet enduit exécuté par ses
soins n'a pas subi de dégradations. Il vérifiera en particulier que les pénétrations (fourreaux, canalisations, etc.)
Sont soigneusement calfeutrées et étanchées par des presses étoupes ou équivalent.

De plus, cette imperméabilisation sera protégée par une nappe synthétique Iégére et souple de 10 mm d’épaisseur de type
ENKADRAIN ou équivalent servant de protection mécanique, drainage et filtration. Compris toutes sujétions de fixation et
de protection en téte, et du tuyau collateur.

Localisation : Immeuble Le Luberon

Tous les murs des sous-sols et souténements

5.8 Béton armé pour ouvrages divers

Les divers ouvrages de sections appropriées, tels que poteaux, poutres, chainages, etc. Seront exécutés en béton
armé. Stabilité au feu conforme aux regles en vigueur.

Les bétons seront soigneusement vibrés et aucune reprise de bétonnage ne sera acceptée pour ces ouvrages pris
isolément. Les coffrages seront du type n 3, les poteaux comportant tous des angles biseautés.

Localisation : Immeuble Le Luberon

5.9 Plancher haut du sous-sol

Planchers en béton armé d'épaisseur appropriée suivant les plans de principe béton armé, coulé sur coffrage n°3,
d'un degré coupe feu conforme aux normes en vigueur.

Isolation thermique en sous face par "Rockwool" ou équivalent d’épaisseur approprié afin de respecter un R > 4.40
en m2K/W conforme a la notice thermique(pas de flocage laine de roche stabilisée ) sous toutes les surfaces a
I'exception des zones sous terrasses qui seront simplement ragréées.

Ce plancher comportera toutes les réservations et les incorporations de plomberie, d'électricité et de chauffage.

Le béton employé sera parfaitement vibré. L'entrepreneur veillera a ce que les reprises de bétonnage effectuées,
ne nuisent pas a la bonne résistance des ouvrages réalisés.

Le parement supérieur sera dressé comme défini a I'article « dalles de béton surfacé »

Localisation : Immeuble Le luberon
5.10 Négatifs, Incorporations dans les ouvrages en béton armé

Les murs périphériques, de refends, les éléments de structures, les planchers, etc. Comprendront tous négatifs,
réservations, incorporations nécessaires a I'ensemble des autres lots.

Est a comprendre également en plus de ce qui précéde, toutes sujétions pour :

o facon de feuillure et négatifs dans les coffrages

e scellement de taquets, incorporations diverses

e mise en place fourreau pour le passage des réseaux afin d'éviter toute mise sous contrainte a un
mouvement de la structure

e assurer |'étanchéité des parois extérieures au droit des pénétrations de réseaux par des moyens
appropriés
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e la réalisation de réservations dans la fibre neutre des poutres du rez-de-chaussée. Quantités, positions et
dimensions suivant les indications des lots concernés et en accord avec le bureau d'études de I'entreprise

et du bureau de contrdle.
e les becquets horizontaux en béton pour les joints de dilatation a 'aplomb des fagades ou de voiles.

5.11 Voiles en soubassements des VS

Réalisés en béton armé avec classe d’exposition XF1 / XC1 conformément a la Norme NF-EN 206-1et classe de
résistance C25/30 conformément au plans béton, avec parement finition P2 pour les faces cachées ou remblayées
et soignés P4 pour les faces vues, formant élévation des murs en vide sanitaire.

Epaisseurs et armatures HA et TS suivant notes de calcul. Au minimum un treillis soudé anti-fissuration et les
voiles de grande longueur devront étre coulés en plusieurs fois ép. suivant étude technique et principe de structure
fourni a la présente consultation.

Les soubassements seront coulés en banches industrialisées, compris pose de mannequins, cadres et abouts de
voiles. Les bétons seront soigneusement vibrés et mis en ceuvre dans des coffrages soignés, les parois vues
devant rester brutes de décoffrage, aptes a recevoir les travaux de peinture aprés ragréage, meulage des
balévres, reprises des angles et arétes vives par le présent lot.

Les soubassements comporteront toutes les réservations nécessaires pour les pénétrations et passages des
canalisations selon plans et prescriptions des corps d'état concernés. Les trous des banches seront
soigneusement rebouchés.

Compris sur profondeur pour voiles de la galerie technique.

Mode de métré : au m2.

Localisation :Immeuble Le bibemus
Elévations des parois extérieures et murs intérieurs sur 'ensemble de linfrastructure suivant plans bétons.

5.12 Drain périphérique
Drains extérieurs périphériques, d’une profondeur égale a l'assise des semelles, contre parois périphériques
enterrées, a realiser selon le D.T.U. 20.1, les travaux comprennent de fagon non limitative :

- Exécution d'une cunette en béton, faisant partie intégrante de la structure, coulée en méme temps ou
rattachée a l'aide de chevelus réservés a cet effet,

- Fagon de pente de 5 mm par métre vers les regards visitables de dérivation a prévoir dans le cadre du
présent article,

- Enduit bitumineux type FLINCOAT sur les voiles, fourniture et pose de drains en PVC rigide diam. 100,
emboitements collés, y compris coudes éventuels

- Pose d’une protection par membrane polyéthylene de haute densité type DELTA MS avec arrét haut par
profils de finition en aluminium 75/100° fixé par chevilles tous les 50 cm.

- Fourniture et mise en place d'un géotextile enrobant les galets

- Fagon de drainage en galets de riviere 30/80, sur 0,40 de hauteur et sur toute la largeur, enrobant les
tuyaux PVC,

- Les regards de visite et de tringlage, avec tampons de couverture en fonte, conformément aux
prescriptions du D.T.U. 20-11.

Compris toutes sujétions de fouilles, raccordement aux regards d'évacuations existants a vérifier sur le site, et
toutes prestations pour une prestation conforme aux Normes et D.T.U. en vigueur.

Mode de métré : au ml.

Localisation :
En péripherie des CONSIIUCTIONS. .............uuieeiiieeeeee ettt

5.13 Fosse ascenseur

Réalisé en béton armé, avec classe d’exposition XC1 conformément a la Norme NF-EN 206-1, comprenant de
fagon non limitative :

Coffrage parement P3 extérieur, P2 intérieur,

Armatures, suivant calcul et nécessité de la structure,

Gros béton de blocage,
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- Radier 20 cm+ dalle BA en béton armé de 20cm sur radier formant une double dalle

- Sujétion pour réservation, scellements, décaissés pour recevoir le cuvelage en cas de présence d’eau
éventuelle et double dalle.

Mode de métré : a l'unité

Localisation :
Fosses ascenseurs, suivant plans de PriNCIPE BA ......... ... ettt ettt st sttt st e s e st se s s s e s e s s ss s e sasasasesasens

5.14 Plancher haut sur vide sanitaire

La dalle basse sera du type dalle pleine, épaisseur suivant plans et calculs, réalisées en béton armé avec
caractéristiques suivantes :

- Béton armé, avec classe d’exposition XC1 conformément a la Norme NF-EN 206-1,
- Prise en compte des charges d’exploitations indiquées dans le dossier.

- Coffrage parement P3 (parements vus)

- Etat de surface : Finition D2, destiné a recevoir un revétement scellé. Finition D4 sur balcons et loggias et
garages.

- Forme de pente 2 % si nécessité pour évacuation des terrasses.

- Réseaux secs et humides sous plancher.

- Sujétions pour planchers en console des balcons et loggias.

Il 'y a lieu de prévoir toutes les réservations, incorporations, et trémie suivant plans et plans technique en
concertation avec I'ensemble des entreprises concernées, pour le passage des canalisations, gaines, etc... ainsi
que tous renforts nécessaires.

Les armatures seront de type HA, treillis soudé suivant calcul et nécessité de la structure, y compris armatures
pour dalle et débord de dalle en porte a faux (si le cas se présente), ainsi que tous renforts d’armatures quand
nécessaires.

Mise en place en fond de coffrage un isolant en laine de roche rigide double densité non revétu de 160 mm
d'épaisseur avec résistance thermique mini: 4.40 m2T/W. conforme a I'étude thermique dans toutes les zones
chauffées.

Epaisseur des dalles suivant plans structures.

Mise en ceuvre de I'ensemble conforme aux prescriptions du D.T.U. et des fabricants.

Mode de métré : au m2.

Localisation : immeuble Bibémus
Dalle BA sur VS suivant indications des plans de principe BA et plans Architectes........cccccccvvvvviiiiiiininnnnn.

5.15 Dallage béton sur terre plein

L’exécution du dallage doit étre conforme aux DTU 13.3 Mars 2005. Béton utilisé avec classe d’exposition XC1
conformément a la Norme NF-EN 206-1

Réalisation de dallage sur terre-plein suivant préconisations du rapport d’études de sol, comprenant :

- Forme constituée par un hérisson en grave de 30 ou 45 cm d’épaisseur et conformément au rapport de
sol, ou plus suivant décalage de niveaux.

- Feutre non tissé sur le fond de forme, film polyane armé de 150 microns soudés avec remontées de 0.15m
le long des différentes élévations, a recouper aprés exécution du dallage.

- Dallage en béton B2, reposant sur hérisson, avec armatures comportant sujétion de calage soigné, suivant
note de calculs.

- Forme de pente suivant nécessité et suivant plans architectes.

- Réalisation de béches thermique béton armé en rive de dallage sur I'extérieur.

- La fourniture et la pose des différents fourreaux de traversées des dallages suivant besoins des lots
techniques si nécessaire.

- Sujétion de renforts sous murs ou cloisons non porteurs,

- Compris traitements des joints de fractionnement et de dilatation conformément aux DTU 13.3.

- Finition D4 surfacé, parfaitement fermé.
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Des essais de portance du sol seront réalisés par le présent lot afin d’obtenir les valeurs demandés dans le rapport
de sol.

Nota : Désolidarisation des dallages de part et d’autre des séparatifs verticaux sur toute leur hauteur pour
éviter toutes transmissions de bruits solidiens.

Parking Luberons et locaux annexes

- Dans I'axe de la circulation du parking réalisation d’'un réseau hydrocarbure sous dallage composé d'un
ensemble de regard a grille fonte relié entre eux par une canalisation enterré sous dallage avec sens
d’écoulement vers fosse hydrocarbure en béton avec tampon fonte a grille de dimensions 80 x 80 x 80 cm.
Réalisation de cunettes de largeur 0.10 m, cunette arrondie avec fond lissé et gorge en pied des voiles
périphériques du parking en sous sol.

Finition D4 surfacé, parfaitement fermé avec incorporation d’un bouche pore.

Facon de pente de 10 mm/m vers les caniveaux, siphons de sols, séparateurs a hydrocarbure, etc...

Fosse pour hydrocarbure décrit dans divers réseaux chapitre 5.16.

Mode de métré : au m2.

Localisation :
Suivant plans du dossier : dallage de I'ensemble du parking, commerces et hall, du Luberon....................
Suivant plans du dossier : dallage de certains garages et locaux techniques du béatiment Bibemus............

L’exécution du dallage doit étre conforme aux DTU 13.3 Mars 2005. Béton utilisé avec classe d’exposition XC1
conformément a la Norme NF-EN 206-1

5.16 Divers réseaux (enterré ou enV.S.)

Limite des prestations :
- Au lot GO : réseaux enterrés sous dallage et en V.S., jusqu’a 1,00 m du nu extérieur des facades et
fourreaux demandés par les VRD,
- Au lot Plomberie : réseaux au-dessus des dallages et au-dessus des planchers en élévation, réalisée en
coordination avec le lot Gros CEuvre.
- Au lot VRD, tous les réseaux et ouvrages a partir des attentes a 1.00 ml des fagades.

Le présent article concerne tous les ouvrages de canalisations enterrées sous batiments, destinés a I'évacuation
des réseaux humides (EU/EV/AEP) et réseaux secs (courants forts/courants faibles).

Localisation :

5.16.1 Incorporation de canalisations au coulage des bétons

Toutes les incorporations traditionnelles ou préfabriquées (pieuvre, etc...) seront réalisées par les corps d’état
concerneés.

L'entrepreneur du lot GROS CEUVRE devra :

- Travailler en bonne coordination avec ces corps d'état et prendre toutes les mesures pour éviter les
dégradations des ouvrages incorporés.

- En cas de défaillance des entrepreneurs effectuant les incorporations dans ses ouvrages, prévenir
immédiatement le maitre d'ceuvre.

- Informer le maitre d'ceuvre et le coordinateur de toutes les modifications proposées par lui, par rapport au
planning détaillé, dans un délai suffisant pour permettre l'intervention des corps d'état.

- Prévenir directement les corps d'état ayant des canalisations a incorporer, des cadences de coulage et des
dates de leurs interventions.

- Chaque corps d’état secondaire devra mettre en place le personnel et les moyens suffisants de fagon a
respecter la cadence du GO

Mode de métré : 'ensemble.

Localisation :
Incorporation de canalisations au coulage des bétons, suivant plans lots techniques ...............cccccccceeeen..
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5.16.2 Canalisations

Fourniture et pose de canalisations en PVC posées conformément au DTU 60.33. (Réseaux EU, EV, EP).

La nature de chaque canalisation sera conforme a la norme de son utilisation.

Les travaux comprendront :

e les terrassements en tranchée ou en excavation pour la pose des canalisations et I'exécution des différents
ouvrages tels que regards ;

e la fourniture et la pose de canalisations en PVC, classe CR4 et CR8 pour les réseaux EU, EV sous garages

diamétre 160 mm ;

La pose des siphons de sols fournis par le plombier.

La création des regards en béton avec regards de visite en fonte.

la fourniture et la mise en place de sable ;

la fourniture et la mise en place de grave naturel pour le remblaiement des tranchées ;

la construction des ouvrages tels que regards de visite, regard de branchement ;

Des bouchons provisoires seront mises en place sur les canalisations en attente afin d’éviter le bouchage des
canalisations durant les travaux.

La nature de chaque canalisation sera conforme a la norme de son utilisation.
Avant coulage des dallages le gros ceuvre devra aviser les lots techniques qui devront se rendre sur place pour
valider I'implantation des réseaux et les fils d’eaux.

Mode de métré : 'ensemble.

Localisation :
Suivant plans CVP sous le dallage du bAtiment LUDEION ...............ccueeieiiee e

5.16.3 Fourreaux de pénétration

L’entreprise doit la mise en place des pénétrations dans les soubassements des élévations périphériques,
comprenant :
- Réalisés par des fourreaux en PVC, en légére pente vers I'extérieur et calfeutrés au joint pompe agréé
donnant une étanchéité parfaite.

- Les calfeutrements étanches aprés passage des canalisations, tuyauteries ou cébles sont a la charge du
présent lot.

Mode de métré : 'ensemble

Localisation :
Ensemble des foUurreauX de PENEIIALION. ..................eeeeeeeeeeee ettt ettt sttt et et et e s e s s e s e s e s s s et s s e s e s e sasesasssasans

5.16.4 Bouchement - Scellement — Calfeutrement
L'entrepreneur du présent lot doit tous les scellements et rebouchages dans les parties en béton ou en
magonnerie, jusqu'au fini de l'ouvrage et tous les calfeutrements sont dus.

Aprés rebouchage des pénétrations des réseaux situés dans les murs enterrés par le présent lot, le lot
GROS (EUVRE devra la réalisation d'un joint au mastic autour des canalisations afin d'assurer I'étanchéité et d'un
joint presse étoupe pour les pénétrations en fourreaux.

Mode de métré : 'ensemble.

Localisation :
Ensemble des rebouchages, scellements & calfeutrements...............ccueeeeoiei oo

5.16.5 Fosse a hydrocarbures

Dans le parking du batiment Luberon, réalisation de deux regards en béton armé étanches d’'un volume chacun
égal a 500 | faisant bac de rétention des hydrocarbures répartis sur le caniveau central de récupération. Dimension
adaptée au nombre de véhicules et normes en vigueur, comprenant :

- Terrassements et évacuation des terres.
- Radier en béton armé.
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- mur en béton armé dimension suivant plans.

- Remblai périphérique en tout venant.

- Dalle couverture avec regard de visite par tampon fonte.
- Compris raccordement sur réseau

Mode de métré : 'ensemble.

Localisation :
PAIKING ©N SOUS SO ...ttt ettt e a2 e e e et e e e e e s e e e e e e e e annnneeeas

5.17 Souches et gaines de ventilations

Réalisation de souches et gaines pour ventilation basse suivant plans architecte et techniques comprenant :
- Gaine enterrée sous Rdc depuis I'extérieur de section intérieure 500 x 300 mm.
- Sortie verticale a l'intérieur du local formant édicule avec dallette de couverture ainsi qu’a I'extérieur.

- Sortie verticale a I'extérieur du batiment formant édicule béton avec couverture par dallette béton avec
partie supérieure en pointe de diamant avec débord périphérique et goutte d’eau.

- Contre cadre a sceller pour grilles fournies par le lot serrurerie sur les parties verticales de la gaine a
raison d’une grille sur chaque édicule.

Mode de métré : Ens.

Localisation :
Ventilation basse local sous station batiment Luberon suivant plans CVPOT ...........ccooovoeeevicieeeiiiineeie

5.18 Ventilation des Vides Sanitaires
5.18.1 Création de cour anglaise

Réalisation de cour anglaise pour assurer la ventilation basse du parking, compris fond drainant, paroi, et grille de
couverture en caillebotis, compris toutes sujétions de réalisation et de finition dans le respect des Normes en
vigueur.

Mode de métré : a l'unité.

Localisation :
Suivant plans du dossier pour LUDEION ...

5.18.2 Ventilation de V.S.

Fourniture et mise en place de grilles de ventilation en PVC type NICOLL ou techniquement équivalent, avec
moustiquaire, comprenant :

- Manchon dans I'épaisseur du mur.

- Grilles doubles et fixes.

- Percements ou réservation dans le mur.

- Tranchée pour canalisations.

Mode de métré : al'ensemble.

Localisation :
Suivant plans du dossier pour BibEMUS ...

6 TRAVAUX EN SUPERSTRUCTURE

6.1 Voiles et murs de fagades

Réalisation des voiles de facade en béton armé (compris allege, soubassement,...), épaisseurs suivant note de
calculs et plans de structure, traités :
- En béton armé avec classe d’exposition XC4 conformément a la Norme NF-EN 206-1, classe de
résistance C25/30 conformément aux plans béton parement type P2 sans taches d’huile de décoffrage.
- Armatures HA, TS et Adx suivant calcul et nécessité de la structure et en particulier les voiles formant
poutre voile.
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Les voiles seront coulés en banches industrialisées, compris fourniture et pose de mannequins, cadres et abouts
de voiles. Les bétons seront soigneusement vibrés et mis en ceuvre dans des coffrages soignés, les parois vues
devant rester brutes de décoffrage. Finition des parements par meulage des balévres, reprises des angles et
arétes vives.

Sujétion d’arase en pente y compris renfort et chainage périphérique.

Epaisseur des murs conforme a la notice acoustique et suivant plans structures.
Les encadrements de baies seront armés aux 4 faces.

Les voiles comporteront toutes les réservations nécessaires pour les pénétrations et passages des canalisations
selon plans et prescriptions des corps d’état concernés. Les trous de banches seront soigneusement rebouchés.

Exécution d’'une goutte d'eau en sous face de tous les linteaux d’ouverture en fagade.

Compris toutes sujétions, épaisseur des voiles, coffrage particuliers (courbe,...), incorporation de réservations
diverses (amenée d’air frais, grille, etc....), plan coupé pour soutien des escaliers, etc....

Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du D.T.U. et Normes en vigueur.

Mode de métré : au m2,

Localisation :

Ensemble des voiles de fagades. ..... ... ...

6.2 Voiles intérieurs

Réalisation des voiles de refend en béton armé, épaisseurs suivant note de calculs et plans, traités :
- En béton armé avec classe d’exposition XC1 conformément a la Norme NF-EN 206-1, classe de
résistance C25/30 conformément aux plans béton parement type P2.
- Armatures suivant calcul et nécessité de la structure et en particulier les voiles formant poutre voile,
console voile, etc.....

Les voiles seront coulés en banches industrialisées, compris fourniture et pose de mannequins, cadres et abouts
de voiles. Les bétons seront soigneusement vibrés et mis en ceuvre dans des coffrages soignés, les parois vues
devant rester brutes de décoffrage, aptes a recevoir les travaux de peinture aprés ragréage, meulage des
balévres, reprises des angles et arétes vives par le présent lot.

Epaisseur des murs conforme a la notice acoustique et suivant plans structures.
Les encadrements de baies seront armés aux 4 faces.

Les voiles comporteront toutes les réservations nécessaires pour les pénétrations et passages des canalisations
selon plans et prescriptions des corps d’état concernés. Les trous de banches seront soigneusement rebouchés.

Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du D.T.U. et Normes en vigueur.

Mode de métré : au m2.

Localisation :
Elévation des murs de refends (épaisseur suivant 10CaliSation)................cccooouoioeoeieeiee e

6.3 Poutres voiles

Réalisée en béton B3 avec classe d’exposition XC1 (XC4 pour celle en extérieure) conformément a la Norme NF-
EN 206-1, coffrage pour parement P2, avec armatures HA et TS suivant calculs et étude de structure.

Sujétions de réservations diverses pour lots techniques.

Mode de métré : au m3.

Localisation :
Poutres voile, SUIVaNt PIANS QU QOSSIEL ..............uueeeeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt et et et e e e s e s et e s s s et e s e s s s e s s s s s et e sasasssssnsans
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6.4 Voiles en dilatation

Réalisée en béton B3 avec classe d’exposition XC1 (XC4 pour celle en extérieure) conformément a la Norme NF-
EN 206-1, coffrage pour parement P2, avec armatures HA et TS suivant calculs et étude de structure.

Interposition d’un coffrage (polystyréne ou bio coffra) avec destruction compléte aprés coulage.

Il est formellement interdit de laisser le coffrage destructible dans le joint de dilatation parasismique conformément
aux PS92.

Sujétions de réservations diverses pour lots techniques.

Mode de métré : au m3.

Localisation :
Voiles en dilatation, SUIVaNTt PIANS AU AOSSIEN ..............ueueeeeeeeeeeeee ettt ettt e sttt et e et e s e s e s e s ss e se s e s ese s s s ssesesasnans

6.5 Gaine ascenseur

Mise en ceuvre de voiles épaisseur suivant plan Gros CEuvre, traités en béton armé avec classe d’exposition XC1
conformément a la Norme NF-EN 206-1, coffrage pour parement P3 sujétion de parement soigné coupe feu 1h.

- Armatures T.S. Adx suivant calculs,

- Sujétion de fixation et d'inserts,

- Sujétion d'armature en attente et de chainage verticaux et horizontaux,

- Sujétion de crochets d’ancrage en sous face de la dalle haute,

- Sujétion de réservations diverses

- Sujétion de dalle de couverture formant édicule et réservations pour incorporation des systémes

nécessaires au fonctionnement de I'ascenseur, en terrasse technique ou en sortie de toiture.

Mode de métré : au m2.

Localisation :
Suivant indications des plans G.O.et Architectes.............oo

6.6 Gaine ventilation parking

Mise en ceuvre de voiles épaisseur suivant plan Gros CEuvre et étude acoustique, traités en béton armé avec
classe d’exposition XC1 conformément a la Norme NF-EN 206-1, coffrage pour parement P3 sujétion de parement
soigné coupe feu 1h.
- Armatures T.S. Adx suivant calculs,
Sujétion de fixation et d'inserts,
Sujétion d'armature en attente et de chainage verticaux et horizontaux,
Sujétion de crochets d’ancrage en sous face de la dalle haute,
- Sujétion de réservations diverses
- Débord toiture sans dalle de couverture ;
- Traitement des parois par incorporations d’hydrofuges.
- intérieur de la trémie section mini > 3.48 m?

Mode de métré : au m2.

Localisation :
Suivant indications des plans G.O.et ArChiteCtes.........ooiuiiiiiii s

6.7 Plancher dalle béton
Les planchers superstructure seront du type dalle pleine, suivant plans et calculs, ces ouvrages seront réalisés en
béton armé avec caractéristiques suivantes :

- Béton armé, avec classe d’exposition XC1 conformément a la Norme NF-EN 206-1, classe de résistance
C25/30 conformément aux plans béton

- Coffrage parement P3 (parements vus)

Parements soignés en sous face pour obtenir un parement fini ne nécessitant que le traitement de finition du lot
Peinture. Si le support était refusé pas le peintre en accord avec le maitre d’ceuvre I'entreprise de GO aurait a sa
charge les prestations nécessaires pour rendre le support acceptable et ce a ses frais.
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Il y a lieu de prévoir toutes les réservations, incorporations, et trémie suivant plans et plans techniques en
concertation avec 'ensemble des entreprises concernées, pour le passage des canalisations, gaines, etc.... ainsi
que tous renforts nécessaires.

Décaissé au droit des siphons de sols.
Forme de pente de 2 % pour balcons et terrasses.

Les armatures seront de type HA, treillis soudé suivant calcul et nécessité de la structure, y compris armatures
pour dalle et débord de dalle en porte a faux (si le cas se présente), ainsi que tous renforts d’armatures quand
nécessaires.

Isolation thermique des planchers hauts des loggias en sous face par "Rockwool" ou équivalent d’épaisseur
approprié afin de respecter un R > 4,00 m2.K /W.

Réalisation des chainages périphériques en BA armatures suivant calculs.
Dans le cas ou l'état de surface de la dalle n'est pas satisfaisant ou les pentes demandées ne seraient pas
respectées, le Maitre d'CEuvre pourra exiger I'exécution d'une chape rapportée, aux frais exclusifs de I'entrepreneur

ou une reprise en sous face permettant I'application de peinture.

Mode de métré : au m2.

Localisation :
Plancher en superstructure suivant plans AU QOSSIE .................eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseee st ee st et e eeeseeeseessssesesesasesasens

6.8 Poteaux

Tous les poteaux, en béton devront étre réalisés en béton armé, avec classe d’exposition XC1 conformément a la
Norme NF-EN 206-1, classe de résistance C25/30 conformément aux plans avec parement P3 y compris
armatures suivant régles PS92.

Compris ouvrage de couronnement en béton préfabriqué aspect pierre de chez Weser ou équivalent.

Mode de métré : au md.

Localisation :
Ouvrages en béton armeé SUIVANTE PIANS .............ooooa oo e e ee e e e e e anaaees

6.9 Poutres

Toutes les poutres et ouvrages en béton devront étre réalisés en béton armé, avec classe d’exposition XC1
conformément a la Norme NF-EN 206-1, classe de résistance C25/30 conformément aux plans, coffrage a
parement P3 y compris armatures suivant régles PS92.

Mode de métré : au m3.

Localisation :
Ouvrages en béton armeé SUIVANE PIANS .............oooi oot e e e e e e e anaaees

6.10 Dalle en porte a faux / débords de dalle

Dalle exécutées en béton B3, avec classe d’exposition XC4 conformément a la Norme NF-EN 206-1, avec
armatures TS/HA suivant calculs et nécessité de la structure, surfacage D3, compris de fagon non exhaustive les
sujétions suivantes :

- Sujétion d’armature pour reprise des portes a faux et des débords en nappe supérieure,

- Sujétion de largeur des débords de dalle variable y compris adaptation du coffrage et des armatures,

- Sujétion de pan coupé en about de débord de dalle,

- Sujétion de goutte d’eau,

- Sujétion pour réalisation d’ouverture dans les débords de dalles,

- Sujétion d’'armature en attente pour reprise allége formant relevé périphérique

- Sujétions d’épaisseur variable.

- Sujétions pour nez de dalle arrondi suivant plans architecte.

- Prévoir des joints secs suivant réglementation et Normes,

- Etc...
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Mode de métré : au m2.

Localisation :
Suivant indications des plans GO et plans architectes :
Ensemble des débords de toiture, casquettes béton, balcons, etC. ...,

6.11 Relevés béton acrotéres

L’entreprise doit la réalisation de I'ensemble des relevés béton armé nécessaires a la mise en ceuvre de
I'étanchéité et devront étre définis en étroite liaison avec le Lot Etanchéité (voir prescriptions du DTU 43.1).

Béton B3- coffrages a parent "soignés" P3 - ragréage soigné de toutes les parties vues. Armatures HA suivant
notes de calcul et plans.

Dessus des relevés en pente vers l'intérieur.

Mode de métré : au ml.

Localisation :
Pour I'enSemble dES LOIUIES TOITASSES ......c.ueeeeeeeeeeeeeeeeee ettt e et et et et te e et e st e et e e taeenneenns

6.12 Escaliers

Réalisation d’escalier en béton armé avec classe d’exposition XC1 (XC4 pour ceux en extérieure) conformément a
la Norme NF-EN 206-1, classe de résistance C25/30 conformément aux plans béton, compris armatures, coffrage,
parement soigné type P3 pour paillasse, marches et contremarches des volées droites et paliers intermédiaires.
Les volées pourront étre préfabriquées suivant prescriptions du DTU 21.3.

Escalier désolidarisé de la structure verticale.
Largeur des volées suivant plans architecte.

Pour les escaliers sans revétements de sols rapportés :

Nez de marche arrondi ou chanfreiné, avec arrétes droites soignées dans le cas de vis a jour. Finition des nez de
marche avec profil antidérapant en EPDM, teinte au choix du MOE, finition encastrée.

Finition balayée ou bouchardée.

Calfeutrement des joints latéraux entre la structure et les emmarchements avec fond de joint et joint mastic
Marches droites et balancées suivant plans.

Ragréage éventuel en fin de chantier pour reprise des bullages, des épaufrures, des points d’ancrages de
manutention des éléments préfabriqués, etc....

Mode de métré : a l'unité.

Localisation :
Suivant plans architectes : escaliers intérieurs et extérieurs............ccooiiii

7 TRAVAUX DE MACONNERIE

7.1 Appuis et seuils en béton coffré

Nature des travaux :
Réalisation sous toutes les fenétres et portes-fenétres, en accord avec le lot MENUISERIES EXTERIEURES, d'un
appui avec rejingot permettant une pose correcte de la menuiserie.

7.1.1  Appuis en béton coffré
Les appuis seront coulés sur place (avec polyane) en béton moulé avec addition d’hydrofuge de type SIKA ou
techniquement équivalent, ou préfabriqué.

lls seront légérement armés et sans saillie en fagade, chape lissée en pente trés prononcée (environ 3 cm) vers
I'extérieur avec un relevé formant rejingot sous la menuiserie, goutte d’eau par profil PVC. Toute fissure au niveau
de la piece d’appui entrainera la démolition et la reconstruction de cet appui au seul frais de I'entreprise.

Mode de métré : au ml.

Localisation :
Suivant plans architecte pour les appuis de fenétre en fagade du batiment................ccccoiiii
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7.1.2  Seuils en béton coffré

Les seuils seront coulés sur place (avec polyane) en béton moulé avec addition d’hydrofuge de type SIKA ou
techniquement équivalent, ou encore préfabriqué. Carreaux de terre cuite en finition seuil.

lls seront légérement armés et sans saillie en fagade, chape lissée en pente trés prononcée (environ 3 cm) vers
I'extérieur avec un relevé formant rejingot sous la menuiserie, arétes arrondies au fer. Toute fissure au niveau de la
piéce d’appui entrainera la démolition et la reconstruction de cet appui au seul frais de I'entreprise.

Mode de métré : au ml.

Localisation :
Suivant plans architecte pour les seuils de porte-fenétre & portes en fagade du batiment ..........................

7.2 Macgonnerie de blocs de béton en agglomérés pleins
Les macgonneries en parpaings pleins seront montées a joints croisés au mortier batard, conformément aux
recommandations des DTU n°20 en particulier et a s es additifs.

Dans ces travaux sont compris toutes sujétions pour arrachements, saignées, réservations de trémies, pose de
raidisseurs et d'huisseries de portes, de travaux indispensables a la bonne tenue des ouvrages, et en particulier
des liaisons aux éléments de structure.

Ces macgonneries seront parfaitement rejointoyées avec enduit au mortier sur les deux faces pour une finition en
peinture.

Mode de métré : aum

Localisation :
Suivant plans du dossier Architectes tous les ouvrages en magonnerie dont :
Murs en agglomérés épaisseur 7 cm en séparatif des boxes de 'immeuble Luberon ...............ccccccceieiis
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DESCRIPTION DES OUVRAGES DIVERS

7.3 Joints de dilatation intérieurs et extérieurs
7.3.1 Joints de dilatation en élévation

Prealablement tous les joints doivent étre nettoyés avec destruction compléte du coffrage (polystyréne ou bio
coffra).

Il est formellement interdit de laisser le coffrage destructible dans le joint de dilatation parasismique conformément
aux PS92.

Dans les voiles en soubassement contre terre, mise en ceuvre de joints type « Waterstop » suivant contexte
hydrogéologique au droit des joints de dilatations. Produit possédant un avis technique.

Tous les JD doivent étre munis de joints coupe-feu, de maniére a assurer la continuité du coupe-feu. Dans les
voiles en élévation et les planchers, il faut prévoir un joint ouvert, mais a arétes vives parfaitement rectilignes.
Les joints de construction intérieurs recevront un traitement au feu et acoustique qui sera proposé par I'entreprise
et soumis a I'agrément du bureau de contrdle :

- tresse coupe feu + joint élastomére.

- bourrage laine minérale

Au droit des escaliers, calfeutrement assuré par la mise en place d'un fond de joint et d'un joint mastic élastique
sur les faces et sous faces vues des dalles et volées d'escaliers.

Mode de métré : au ml.

Localisation :
SUIVANT PIANS AU QOSSIEI .........coeeeeeeeeeee ettt et e ettt e e et e e e sttt e e eatt e e esnneaeeaaes

7.3.2  Traitement des joints de dilatation horizontaux

Il est nécessaire de prévoir la mise en place de mastic assurant I'étanchéité a 'eau des joints entre niveau.
L’ensemble des joints doit étre débarrassé de tous matériaux conformément aux eurocodes.
Les joints de construction intérieurs recevront un traitement au feu et acoustique qui sera proposé par I'entreprise
et soumis a I'agrément du bureau de contréle :

- tresse coupe feu

- bourrage laine minérale

- Joint élastomeére.

Joint étanche bénéficiant d’'un avis technique a mettre en ceuvre sur tous les joints de dilatation horizontaux y
compris les ouvrages en béton émergeant en facades.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

IO Y= o o] =T a TSR [U 0 (01T 1= R PR
7.4 Réservations

L’entreprise du présent lot doit I'étude et la mise en ceuvre (y compris toutes sujétions de renforts d’armatures) de
toutes les réservations et trémies dans le béton (y compris dans les magonneries), demandées par tous les corps
d’état, ainsi que leur rebouchage et calfeutrement en reconstituant le degré Coupe Feu si nécessaire.

Il devra également les décaissés ponctuels dans les dalles pour croisement des fourreaux sur la dalle béton.

Mode de métré : 'ensemble.

Localisation :
ENSEMDBIE AES FESEIVALIONS ...ttt ettt ettt ettt e e ettt e et ee e e et e e e e e aeaeaaaeaaens

7.5 Rebouchages - Calfeutrements

Toutes les saignées, trous trémies aprés passages des réseaux gaines, cables, etc.... seront rebouchés et
calfeutrés au mortier de ciment sous les cloisons en macgonnerie, compris toutes sujétions de linteaux pour
réservations permettant le passage des gaines.
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Mode de métré : 'ensemble.

Localisation :
Ensemble des rebouchages — CalfeUIremMENTS..............c..eeeeiueeieeee et

7.6 Obturation des fonds de gaines

Toutes les gaines techniques seront recoupées, a chaque niveau et aprés passage des différentes canalisations et
pose des fourreaux par les divers corps d'état, par un remplissage en béton.
Le degré CF de ce remplissage reconstituera le degré coupe feu de la dalle traversée.

Mode de métré : 'ensemble.

Localisation :
Ensemble des gaines tECHNIQUES ................ooo oot e e e e e e s

7.7 Pose et scellements d’équipements
Pose d’huisseries, trappes, grilles, fourreaux, etc. fournies par les corps d’état dans les voiles BA définis ci avant,
etc. Sujétions de réception et stockage des éléments et blocs portes.

Mode de métré : 'ensemble.

Localisation :
Ensemble des EQUIPEMENES @ SCEIIEK ................ueeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt sttt e s e et e s e s et et e s e s s s e s e s e e s ssnans

7.8 Socles pour supports d’équipement techniques

L’entreprise doit la fourniture et la pose, de socles en béton armé B3 épaisseur 0,20 m de sections variable
(nombre suivant besoin lot techniques), y compris fourniture et pose du matériau antivibratile pour support des
équipements.

Implantation, étude technique par acousticien et dimensions suivant PEO a la charge de l'entreprise de chauffage.
Réservations diverses et calfeutrements.

Mode de métré : lunité.

Localisation :
Suivant besoins des lots techniques dont notamment :
Socles pour équipements dans 10Cal SOUS STALION............uuuuee ceiri ettt

7.9 Isolation thermique

Mise en place en sous face du plancher, d’'une isolation thermique fixée mécaniquement par chevilles métalliques
a frapper (FIB P) et rondelles (12 fixations/m2).

Panneau composite de type FIBRASTYRENE Clarté dB35 Feu E ou équivalent d’épaisseur 100 mm constitué d’'un
panneau composite de laine de bois constitué d’'une ame en PSE élastifie¢ Knauf XTherm et d’un parement de 5
mm en fibres longues de bois résineux sélectionnés, minéralisées et enrobées de ciment blanc.

Epaisseur du complexe 150 mm avec une résistance thermique supérieure ou égale 4.15 m2.K /W. conforme a
I'étude thermique dans toutes les zones chauffées.

On s’assurera au préalable que les différences de planéité du support sont inférieures a 6 mm sous la régle de
2,00 m.

Les panneaux seront parfaitement jointoyés.

Réaction au feu : A2S,d,

Mode de métré : au m2.

Localisation : immeuble Bibemus
En plafond des garages avec des locaux chauffés @ I'6tage ...........cocccuueeeeeeeeeeeeeiiieiie e
En plafond du 10Cal SOUS SEALION ..........c....eei ettt ettt e e e aeananea s

7.10 Trop pleins

Fourniture et pose de pissettes en béton faisant saillie de 10 cm avec pente, y compris toutes sujétions
d'accrochage, de liaisonnement et de calfeutrement.
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Nombre suivant étude a la charge de I'’entreprise avec deux évacuations minimum par terrasse.
Modéle a harmoniser avec le lot étanchéité.
Le présent lot devra veiller sur le tragcage et 'aplomb de celles-ci en fagade.

Mode de métré : a l'unité.

Localisation :
Pour incorporation dans relevés des terrasses étanchées ou non fagades coté place pour Luberon...........
Pour incorporation dans relevés des terrasses étanchées ou non pour Bibemus.........ccccccovvviiiiiiiiiiiiiiinnnn.

7.11 Renformis

Renformis en béton de gravillons dosé a 350 kg de CPJ 45. Finition surfacée destinée a recevoir étanchéité ;
épaisseur variable suivant plans structures.

Mode de métré : aum?®

Localisation :
Terrasses jardins du batiment Luberon suivant plans structures et architectes .............cccccooiiiii i

7.12 Socles pour supports d’équipement techniques

L’entreprise doit la fourniture et la pose, de socles en béton armé B3 épaisseur 0,20 m de sections variable
(nombre suivant besoin lot techniques), y compris fourniture et pose du matériau antivibratile pour support des
équipements.

Implantation, étude technique par acousticien et dimensions suivant PEO a la charge de I'entreprise de chauffage.
Réservations diverses et calfeutrements.

Mode de métré : lunité.
Localisation :

Socles pour équipements en SoUS StatioN. ... ...
Socles pour caisson VMC en combles ou en toiture terrasse..........ooooiiiiiiiii i
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