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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 Objet du présent CCTP

1.2 Qualité du programme

L’opération fait I'objet de la certification label PROMOTELEC Performance.
L’'opération répond aux exigences de la RT 2005 avec Label BBC - Effinergie et a la Nouvelle réglementation
acoustique.

Le présent CCTP répond aux exigences de ce label, toutefois I'entrepreneur est tenu de signaler toute anomalie
éventuelle qu'il reléverait durant son délai d'études.

De ce fait, aucune réclamation ne sera regue sur ce chapitre aprés signature des marchés.

Enfin, dans la qualité de mise en ceuvre des matériaux utilisés ou prévus par I'entrepreneur, ce dernier a obligation
de résultat aux exigences propres a chaque label.

Des essais in situ seront réalisés en fin de chantier par I'organisme certificateur « PROMOTELEC » afin de valider
la certification.

1.3 Dispositions générales

Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure
exacte des prestations a réaliser. Le fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions
d’exécution du marché. Toutes les prestations et la mise en ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a
leur exécution seront exigées.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements départementaux,
communautaires, municipaux et de leurs différents additifs applicables a la date d'exécution.

1.4 Etablissement de I'offre

Pour I'établissement de son offre, I’entrepreneur devra se rendre sur le site et ce afin d’apprécier par lui-
méme la nature, et les sujétions concernant les travaux a réaliser dans le cadre de son marché ainsi que
les possibilités d’accés.

Dans le présent document, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les
entreprises sur la nature et l'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce
document n'ont pas un caractére limitatif. Il est précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour fixer d'une maniere générale, la nature et
l'importance des travaux nécessaires a la réalisation du présent programme. S'il constate des erreurs ou des
omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes de calculs, etc...), il doit demander tous
éclaircissements nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.

L'entreprise est, de par sa qualification, apte a palier a tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne
pourra arguer postérieurement a la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une
interprétation erronée d'un document pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a la terminaison totale et a la
parfaite finition de son lot. Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des travaux indispensables mais
non décrits, ni se dérober devant I'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant
les travaux de sa spécialité.

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), joint au C.C.T.P., est donnée sans les quantités. Il
appartiendra a I'entrepreneur d’établir les quantitatifs selon la trame du DPGF en respectant les unités.
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Avant la remise de son offre de prix, I'entrepreneur devra prendre connaissance des CCTP des autres lots afin de
juger de la nature et de I'importance des travaux des autres corps d’état de maniére a inclure dans son offre toutes
sujétions et travaux nécessaires a une parfaite finition de son lot.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages
projetés et ceci dans tous leurs détails et suivant les regles de l'art. Par ailleurs, si préalablement ou en cours
d'exécution, des modifications d'ordre secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout chantier
s'averent nécessaires, I'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus value. D'autre part si
aprés une semaine, l'entreprise ne porte toujours pas l'effectif nécessaire sur le chantier, cette carence sera
considérée comme une rupture unilatérale du contrat de marché qui le lie au maitre d'ouvrage.

1.5 Sécurité du travail

L’entrepreneur sera responsable de son chantier a compter de I'ordre de service. D’'une fagon générale, il devra
veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires a ses travaux,
équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections, etc...

Il devra vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa mission
par un spécialiste diment agréé. En cas de défaut, le maitre d’ceuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle
mesure qu’il estime indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de
suppléments de prix ou de délais.

Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de 'OPPBTP, la CRAM et I'inspection du travail. Il
devra en outre préciser tous les moyens de secours et d’évacuation mis en place.

1.6 Plans, procédures et études d’exécution

L’entreprise titulaire du présent marché a, a sa charge, I'établissement des documents d’exécution liés aux
présents travaux. Ces documents devront parvenir au maitre d’ceuvre, au bureau de contrdle et au coordonnateur
SPS, le cas échéant au minimum 15 jours avant I'exécution des travaux correspondants.

L'entrepreneur doit la fourniture des calculs de débit (si nécessaire), des calculs et des plans d'exécution des
ouvrages. Il assurera la diffusion de ces documents au bureau de contréle et a l'ingénierie pour accord avant toute
passation de commande.

1.7 Documents généraux de référence

Les installations doivent satisfaire aux normes, DTU et réglements suivants :
NFP 82.201 : Régles générales de construction et d'installation concernant la sécurité.
NFP 82.202 : Ascenseurs et monte-charges - suspentes.
NFP 82.204 : Ascenseurs et monte-charges - régles concernant le calcul des charpentes métalliques portant
soit le treuil, soit les poulies de renvoi.
NFP 82.208 : Installation d'ascenseurs : classes |, Il et IlI.
EN81 partie 1 - indice de classement P 82.210 : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des
ascenseurs et monte-charges.
NFP 82.214 - NFP 82.240 - NFP 82.241 - NFP 82.242 - NFP 82.251.
D.T.U. 75.1, a I'exception des articles 2.32 (en ce qui concerne les dimensions du local machinerie) et 2.81
auxquels il sera dérogé.
Dans le cas d'ascenseurs hydrauliques : NFP 82.310.
Les prescriptions, normalisations et régles techniques établies par I'Union Technique de I'Electricité C15.100.
Décret 62.1454 du 14 Novembre 1962.
Les Décrets, Arrétés, Réglements ou Normalisations complétant ou modifiant les réglements sus-visés.
Les arrétés des 14.6.69 et 22.12.75 sur l'isolation phonique.
Et autres normes en vigueur a la date du marché.

Les normes applicables sont les normes AFNOR, dans leur édition la plus récente, et leurs additifs en vigueur,
notamment (liste non limitative) :

NF P 82-201 - Ascenseur et monte-charge électriques ou Mai 1974 commandés électriquement.

Régles générales de constructions et d'installation concernant la sécurité.

NF P 82-201 - Additif n*1 Mars 1986 & Janvier,1979.

NF P 82-202 - Ascenseurs et monte-charge - suspente.

NF P 82-204 - Ascenseurs et monte-charge - régles concernant le calcul des charpentes métalliques portant

soit treuil, soit des poulies de renvoi Aoat 1957.

NF P 82-207 - Ascenseurs - dispositif d'appel prioritaire Avril 1976 pour les sapeurs-pompiers.
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NF P 82-208 - Installation d'ascenseurs et monte-charge Juillet 1981 - Ascenseurs des classes 1, |l et lll.

NF EN 81-1 - Ascenseurs et monte-charge - Regles de sécurité Septembre 1986 pour la construction et
l'installation, partie 1 : Ascenseurs électriques (indice de référence : NF P 82-210).

NF P 82-211 - Regles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs Ao(t 1987, électriques
dans batiments existants.

NF P 82-212 - Ascenseurs et monte-charge - régles de sécurité pour la construction Juin 1987 et l'installation
des ascenseurs électriques dispositions applicables dans le cas de transformations importantes.

NF SO 4190/5 - Ascenseur et monte-charge - dispositifs de commande Aolt 1988, et de signalisation et
accessoires complémentaires (indice de classement : NF P 82-214).

NF P 82-222 - Ascenseurs et monte-charge - Appareils élévateurs verticaux pour personnes a mobilité
réduite - regles de sécurité pour la construction et l'installation Juillet 1988.

P 82-240 - Ascenseurs et monte-charge - Interprétations définies par la norme Décembre 1989 NF P 82-201.
P 82-241 - Ascenseurs et monte-charge - Interprétations des régles définies respectivement par les normes
P 82-242 - Ascenseurs et monte-charge - Interprétations des regles définies par les documents normatifs
spécifiquement frangais Décembre 1989.

NF P 82-251 - Ascenseurs et monte-charge - Guides de cabine et contrepoids Aot 1988.

NF EN 81-2 - Ascenseurs et monte-charge - Regles de sécurité pour la construction et l'installation des
ascenseurs et monte-charge Aolt 1988, Partie 2 : Ascenseurs hydrauliques (indice de référence : NF P 82-
310).

NF P 82-311 - Ascenseurs et monte-charge - Régles de sécurité pour la construction et l'installation des
ascenseurs et hydrauliques dans les batiments existants Novembre 1988.

NF P 82-312 - Ascenseurs et monte-charge - Régles de sécurité pour la construction et l'installation des
ascenseurs et hydrauliques - Dispositions applicables dans le cas de transformations importantes Novembre
1988, Décret 14 Novembre 1988 - Norme NFC 15100.

NF.EN 81-1 novembre 1998 - Ascenseurs et monte charges - Régles de sécurité pour la construction et
l'installation, partie 1 ascenseurs électriques.

NF.EN 81-2 Novembre 1998 - Ascenseurs et monte charges - Régles de sécurité pour la construction et
l'installation, partie 2 ascenseurs hydrauliques.

Directive 95/16/CE & décret 95-826.

NF EN 81-70 relative a I'accessibilité.

Ainsi que d’un point de vue général : tout arrété, décret, circulaires, lois, Cahier du C.S.T.B., Normes Francaises &
Européennes, NRA, Avis techniques, recommandations des fabricants, etc... ayant rapport avec la nature des
travaux réalisés, I'entreprise en tant que professionnel se doit de se conformer a 'ensemble de ces documents.

Réglements concernant la protection des travailleurs dans des établissements utilisant des courants électriques,
notamment le décret du 14 Novembre 1962.

L'entrepreneur devra fournir les avis techniques correspondants et se conformer au Cahier des Charges de mise
en ceuvre des fabricants.

1.8 Consistance des travaux

A partir du génie civil réalisé par le lot gros ceuvre, et de I'alimentation électrique et téléphonique amenée par le lot
électricité en partie haute de la gaine, I'entrepreneur du présent lot doit :

L'équipement mécanique et électrique de I'ascenseur, conformément aux dispositions générales stipulées ci-aprés.
Tous les travaux divers permettant de fournir une installation en ordre de marche.

La fourniture et la pose des divers socles métalliques incombent au présent lot.

Toutes les dispositions devront étre prises par la présente entreprise pendant la mise en oeuvre et au cours des
essais pour assurer la sécurité du chantier pour I'ensemble du personnel travaillant ou transitant a proximité des
gaines.

Les bruits d'équipements collectifs, en particulier de I'ascenseur, seront inférieurs a 30 dB (A) dans les piéces
principales. Les équipements et leur mise en oeuvre seront déterminés pour obtenir ce résultat, I'entreprise devra
au titre de son marché toutes les prestations nécessaires telles que : supports anti-vibratiles des chassis de
moteurs, armoire de manceuvre, isolation des bruits de fonctionnement des portes paliéres, insonorisation des
cabines, etc...

1.9 Dossier des ouvrages exécutés

L'entrepreneur est tenu de fournir, pour tous les ouvrages, avant la réception, un CD et quatre tirages des plans
conformes a I'exécution, ainsi que cing exemplaires des notices de fonctionnement et d'entretien de toutes les
installations. Les plans devront comporter sur le cartouche la mention "Plan de récolement conforme a I'exécution”.
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1.10 Vérifications techniques incombant aux entreprises

Le contréle de I'exécution des travaux s'effectuera dans les conditions définies par I'ensemble des pieces du
marché. Si les pieces contractuelles, les instructions du maitre d’ceuvre, de l'organisme de contrdle ou des
assurances, stipulent qu'une partie des ouvrages doit étre particulierement vérifiée ou approuvée, l'entrepreneur
doit prévenir le maitre d'ceuvre au moment ou les travaux sont préts pour le contrble.

En outre, au titre du contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises, la personne chargée d'assurer le
contréle des matériaux et de leur mise en ceuvre, réalisera les vérifications suivantes :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du
marché.

- Au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques, sont convenablement protégées.

- Au niveau de l'interface entre corps d'états, I'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception que de
I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d'autres corps d'état, permettent une bonne
réalisation de ses propres prestations.

- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes de I'entreprise
vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU et aux régles de I'art.

- Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les DTU et les régles
professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

1.11 Essais dans le cadre de la « Dommage Ouvrage »

Afin de prévenir les aléas techniques d'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises devront
effectuer au minimum, avant réception, les essais et vérifications figurant sur la liste établie par le COPREC en
accord avec les assureurs, dans la mesure ou ils s'appliquent aux installations concernées.

Cette liste fait I'objet du nouveau document technique COPREC de Octobre 1998, paru au supplément du moniteur
des travaux Publics et du Batiment N4954 du 6 nove mbre 1998. Les résultats de ces vérifications et essais
devront étre consignés dans les procés-verbaux faisant I'objet du "Document Technique COPREC" qui devront
étre envoyés, pour examen, au bureau de contréle en 2 exemplaires. Ce dernier adressera au maitre de I'ouvrage,
avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portant sur les procés-verbaux mentionnés ci-dessus.

1.12 Définition des travaux

Les travaux a effectuer comprennent la fourniture, le montage et le réglage de tout le matériel nécessaire au
fonctionnement correct des installations définies dans le présent CCTP, ainsi que les essais et vérifications
mentionnés. L'entrepreneur devra remettre, en temps utile, a I'entrepreneur du lot Gros-ceuvre et au Bureau
d’études techniques béton, les plans détaillés des ouvrages a réaliser (trémies, massifs, gaines, baies de portes,
etc...).

Il devra indiquer, de fagon précise, a l'entrepreneur du lot Electricité, les puissances électriques nécessaires au
fonctionnement des appareils.

Le titulaire du présent lot a a sa charge les travaux de serrurerie suivants :

- Les échelons en cuvettes et autres nécessaires.

- Les garde-corps et protections en gaine conformes aux derniéres normes et réglementations.

- Les points d'ancrage.

- La dimension des grilles de ventilation haute de chaque gaine.

- Tous travaux concourant au parfait achévement du lot.

- Les portillons CF d’accés aux régulateurs, notamment les travaux d'aménagement pour étre en tout point
conforme a la réglementation du travail (garde-corps sur cabine, etc.).

- Les cables sont amenés par le titulaire du lot Electricité au coffret DTU.

- L'entrepreneur du présent lot devra vérifier si elles sont compatibles avec ses matériels et devra, dans le
cas contraire, le signaler dans son offre, faute de quoi, il devra s'en accommoder sur chantier ou prendre a
sa charge l'incidence financiére de surcolt pour augmentation de sections de cables électriques.

- Eclairage de la gaine par appareillage fluorescent a charge du présent lot.

- Un asservissement, a la charge du présent lot, des appareils élévateurs empéchera tout nouveau départ
lorsque la température du local dépasse 40C.
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L'entrepreneur devra fournir au bureau de controle et au maitre d’ceuvre, la totalité des plans d'exécution et des
calculs, pour accord avant mise en fabrication.
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2 ASCENSEURS

2.1 Généralités

L'entrepreneur doit I'ensemble des ouvrages et équipements divers nécessaires au complet et parfait achévement
des travaux, quand bien méme leurs descriptions seraient incomplétes ou omises dans la partie traitée.

D'une maniére générale et sauf indication contraire dans le présent devis descriptif, les matériaux ou articles de
fabrication spéciale dont la marque est spécifiée dans ce document, pourront étre remplacés par des matériaux ou
articles de fabrication équivalente et de méme qualité, sous réserve de I'agrément du maitre d’ceuvre.

2.2 Ascenseur 630 KG sans local machinerie

Fourniture et pose d'un ascenseur sans local machinerie de 630 kg - 8 personnes, avec ouverture latérale des
portes.

Vitesse 1,00 m/s dans une gaine magonnée prévue a charge du lot Gros CEuvre (I'entreprise adjudicatrice du
présent lot transmettra au plus vite les dimensions précises des gaines ascenseurs).

Descriptif technique de I'ascenseur :
- La circulation verticale dans le batiment sera assurée par un appareil élévateur permettant le transport des
personnes valides, handicapés physiques moteur, et éventuellement brancards.
- Cet appareil sera de conception sans local machinerie et totalement conforme aux Normes Francgaises et
Européenne EN81-70.

2.2.1 Caractéristiques générales

Charge nominale 630 kg soit 8 personnes.

Vitesse de levage 1,00 m/s.

Manceuvre Manceuvre simple collective descente.

Nombre de niveaux desservis Rdc — R+1 — R+2

Local des machines Sans

2.2.2 Cabine

Dimensions intérieures 1100 x 1400 mm x 2100 mm de hauteur

Paroi Acier inox brossé

Plafond Plafond décoratif en acier inoxydable brossé satiné avec spot a LED.

Sol Carrelage hors lot
Miroir mi hauteur, qualité du verre teinté ou clair, et feuilleté sur paroi
du fond.

Cabine a simple accés.

Main courante en acier inoxydable brossée sur les 3 cotés de la
cabine.

Autres Lisse de protection en bois sur les 3 cotés.

Synthése vocale en cabine indiquant I'étage desservi.

Dispositif de demande de secours équipé d’un pictogramme jaune en
complément du signal sonore et boucle magnétique pour aide a la
communication des personnes malentendantes.

2.2.3 Portes palieres a fagcade

Passage libre 1000 mm.
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Sens d’ouverture Ouverture latérale avec portes a fagade

Finition Acier inoxydable brossé

2.3 Télésurveillance

Tous les appareils devront étre équipés d'un systéme de télésurveillance dont 'armoire sera installée sur le palier
du dernier niveau desservi
Ce dispositif devra assurer :
- latransmission des alarmes
- la détection des anomalies ou pannes et leur transmission,
- la liaison phonique entre toute personne bloquée et le centre de télésurveillance (de type bi-
directionnelle)
L'entreprise soumissionnaire devra préciser et documenter la prestation proposée dans son offre.

Les services devront comprendre :
- la permanence 24h/24h et 7 jours/7
- le dialogue avec les personnes bloquées
- laréception des alarmes
- la gestion des interventions
- le suivi et le contrble des installations

L'entreprise disposera d'une ligne de téléphone par ascenseur livrée en téte de gaine par le lot « électricité » ou
« courants faibles ».

2.4 Essais, mise en service, réception, garantie, Entretien

Dés l'achévement des travaux, il sera procédé a la vérification de la conformité des installations par rapport au
cahier des charges et a la réglementation en vigueur. Les dispositifs de sécurité seront également testés.

Avant réception des travaux, I'entrepreneur du présent lot devra remettre un dossier comprenant :

- le manuel d’instruction conformément a la Directive Ascenseur 95/16/CE, en 4 parties : documentation
de base, documentation technique, instructions de maintenance, instructions d’utilisation
- les schémas des installations électriques

La réception fin de travaux des appareils comportera, d'une part, la vérification de parfaite conformité du matériel
fourni avec les prescriptions et spécifications des présentes S.T.D., d'autre part, les vérifications contrbles et essais
prévus par I'annexe Il du cahier du CSTB n°173 com plétés par les essais définis ci-apres.

Ces vérifications, contrdles et essais comprendront :
- La vérification des mesures de sécurité prévues par la norme francgaise P 82-210.
- Les contrbles prévus par la norme frangaise NFC 15,100.
- Essais statiques.
- Un essai de fonctionnement (mesure de vitesses et vérification du nivelage éventuellement).
- Essai de parachute.
- Essai de consommation de courant avec la charge utile.

Les essais complémentaires comprendront :
- Un essai des sonneries d'alarme en cabine.
- La vérification des diverses manceuvres.
- Essai des dispositifs "fin de course"”
- L'essai de consommation de courant prévu ci-dessus, sera complété par un essai a vide a la montée et
a la descente, en vue de vérifier I'équilibrage des appareils.
- Une vérification de conformité de la manceuvre avec celle prévue au devis descriptif.
- Un essai de serrure de sécurité des portes paliéres.

Ces essais seront réalisés par un organisme extérieur (organisme notifié figurant sur une liste publiée au J.0.U.E)
et seront a la charge de I'entrepreneur du présent lot. La mise en service ne pouvant étre effectué sans le
marquage CE.
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La réception des installations sera prononcée si les essais ont donné satisfaction et si le rapport consignant les
résultats ne fait apparaitre aucune réserve. La mise en service de I'appareil ne sera autorisée qu'aprés réception.
L'entreprise devra assurer la garantie totale des installations (matériel et main d'oeuvre) pendant la premiére
année de fonctionnement.

L’entrepreneur aura obligation de communiquer I'ensemble des codes d’accés permettant I'entretien du matériel
installé par un autre installateur.

L'entretien de type "complet" sera proposé dans l'offre de I'entreprise pour une durée d’un an a dater de la
réception, et renouvelable 3 fois.
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