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1- GENERALITES

1-

=
1

1. OBJET DES TRAVAUX

Le présent appel d’offre a pour objet la description de I'ensemble des prestations qui incombent a
I'entreprise adjudicataire du lot FROID ALIMENTAIRE pour I'optimisation des installations frigorifiques
du magasin « DPS Market » & Saint-Quentin.

Il est prévu le remplacement des vitrines réfrigérées positives par un matériel équipé de portes
double vitrage. Le remplacement du réfrigérant en place (R404 A). La réutilisation avec
complément ou le remplacement des productions frigorifiques. La mise en place d’un systéme
de récupération d’énergie pour préchauffage eau chaude sanitaire.

Le présent cahier des charges a pour but de définir les besoins nécessaires en fournitures et
équipements frigorifiques pour I'aménagement du magasin cité en référence, de définir un cadre
technico-économique comparatif adapté, chaque entreprise pourra compléter son offre par des
suggestions personnelles, analysées par le Maitre d'Ouvrage et le BET FROID, qui pourront les
accepter ou les refuser. L'entreprise restera seule responsable de la technique mise en ceuvre. Le
présent cahier des charges, complété par les éléments techniques du prestataire adaptés a la
demande, aux conditions climatiques du lieu, aux contraintes, aux délais de mise en ceuvre, servira a
fixer les bases du marché accepté sans réserve par le prestataire. Dans le cadre de clauses
administratives du Maitre d’ceuvre (CCA, ...) celles-ci seront & prendre en compte.

En cas de désaccord avec l'une quelconque des prévisions techniques ou économiques du cahier des
charges, l'entreprise prestataire devra le signaler clairement au moment de la remise de son offre.
Aprés signature du marché et acceptation des termes du cahier des charges, le prestataire se refuse a
mettre en cause le Maitre d'Ouvrage ou Maitre Oeuvre ou le BET FROID.

2. SITUATION ET CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur soumissionnaire devra impérativement se rendre sur site pour étudier en détail les
dispositions et I'état des lieux, s’assurer des acces, des cotes et des niveaux précis.

Du fait de sa participation a I'appel d’offre, | sera réputé connaitre parfaitement les suggestions et les
génes pouvant résulter de 'emplacement du chantier, de I'implantation des composants techniques
susceptibles d’engendrer des nuisances liées aux bruis aériens, aux vibrations ou autres génes.

L’offre de I'entreprise sera réputée correspondre aux mesures et circonstances réelles.

3. ATTRIBUTION NATURE MONTANT DES TRAVAUX

Les plis seront ouverts par le Maitre d'Ouvrage et le BET FROID a la date convenue par eux.
Le BET procédera a I'étude des soumissions, le Maitre d'Ouvrage désignera l'entreprise retenue.

Le prix ne sera pas le seul critere déterminant du choix, bien qu'il puisse étre considéré comme un
facteur principal. Il sera tenu compte du délai d'exécution et de la qualité de I'étude.

Les entreprises non retenues s'interdisent toute réclamation concernant cette désignation.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de traiter de gré a gré avec une entreprise de son choix. Il se
réserve également le droit de ne donner aucune suite a cet appel d'offre si des conditions particuliéres,
dont il reste seul juge, I'y amenaient.

Le marché sera traité a prix global, net et forfaitaire, non révisable, hors taxes. Le montant TTC sera
déterminé par la valeur hors taxes a laquelle seront ajoutées les taxes relatives aux travaux exécutés
a la date de la soumission. En cas de modification du taux ou du régime du fait des pouvoirs publics,
les différences seraient réglées conformément aux dispositions officielles applicables au cas
considéré. Il comprendra l'intégralité des travaux nécessaires a la livraison d'un travail parfaitement
achevé, conduisant a la mise en complet état d'exploitation des ouvrages projetés, méme si ces
travaux ne figurent pas explicitement sur une piéce du dossier.
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4. GARANTIE

La retenue de garantie, fixée a 5 % du montant du marché, pourra étre remplacée par une caution.
Cette retenue sera libérée un an apres la date de réception. Il en sera de méme pour la caution
bancaire.

Les prestations et fournitures du présent marché seront garanties DEUX ANS, piéces et main-
d’ceuvre et déplacements, a compter de la réception technique de I'ensemble par le BET FROID qui a
en charge la réception des travaux quant a leur conformité au cahier des charges.

L'extension de garantie de « un a deux ans » reste liée a la mise en place du contrat d'entretien et aux
contreparties prévues. Les vitrines étant livrées par un ou plusieurs fournisseurs, les interventions -
pendant la période de garantie - seront a la charge du prestataire du présent lot ; les piéces seront
fournies par le constructeur dans le cadre de sa garantie.

Dans le cas ou des composants présenteraient des fuites de fluide frigorigéne ou des anomalies
répétitives, il pourra étre procédé, sur demande du Maitre d'Ouvrage, au remplacement des matériels
incriminés ; les frais directs et induits seront a la charge du soumissionnaire, exception faite pour les
vitrines réfrigérées neuves, pour lesquelles les frais seraient supportés en totalité par le constructeur,
dans le cas ou la responsabilité de celui-ci serait clairement engagée.

En cas de récupération d'échangeurs, de réseaux de tuyauteries, de matériels provenant d'une
fourniture occasion installateur ou déja installée sur le site, les ensembles réinstallés seront nettoyés,
testés, éprouvés et garantis en étanchéité comme du matériel neuf.

5. EXECUTION DES TRAVAUX MODIFICATIONS PENALITES CARENCE REGLEMENTS

Avant de commencer les travaux, I'entrepreneur reconnait :

- Avoir contrélé et vérifiées toutes les indications des documents du dossier d'appel d'offre et demandé
tous les renseignements complémentaires auprés du Maitre d'Ouvrage ou du BET FROID pour ce qui
lui semblerait douteux ou incomplet

- Avoir pris tous les renseignements utiles auprés des services publics et de I'administration

- Avoir procédé a une visite du site, étudiées toutes les sujétions liées aux lieux des travaux.

- Avoir constaté qu'aucune nuisance liée a la mise en place de sa prestation ne puisse a mettre le
projet en péril.

L'entrepreneur étant un technicien, ses connaissances professionnelles lui font un devoir de signaler
au Maitre d'Ouvrage ou au BET FROID (y compris avant la rédaction du marché), les erreurs,
insuffisances ou omissions que la réalisation du projet pourrait révéler, de vérifier toutes les cotes et
indications des plans et relever sur place toutes mesures. L'entrepreneur restera responsable des
erreurs gu'entrainerait I'inobservation de cette clause.

Celui-ci devra prévoir dans son offre tous les travaux nécessaires au parfait achévement de la
prestation projetée conformément aux régles de lart, et éventuellement, suppléera, par ses
connaissances professionnelles, aux détails qui auraient été omis sur les plans ou dans le descriptif.

Les travaux supplémentaires feront I'objet d'un devis descriptif et estimatif avant leur exécution. Les
prix unitaires seront ceux du devis descriptif et estimatif de base pour les travaux de méme nature.
L'entreprise sera tenue d'exécuter les travaux supplémentaires quel gu'en soit le volume.

Les travaux non réalisés feront I'objet d'une régularisation en fin de chantier et seront déduits du
montant du marché forfaitaire. Les prix unitaires seront ceux du devis descriptif de base pour les
travaux de méme nature. Quelle que soit la diminution dans la masse des travaux, I'entreprise ne
pourra prétendre a aucune indemnité.

En cas de non-respect des délais fixés par le calendrier d'exécution arrété avec le Maitre d’Ouvrage,
une pénalité de 1/500éme du montant du marché par jour calendaire de retard sera appliquée. Aucune
prime d'avancement n'est prévue.

Dans le cas ou l'entreprise ne serait pas en mesure de respecter les garanties de bon fonctionnement,
toutes les opérations de remise en conformité et de réglage resteraient a sa charge.

En cas de carence du preneur, dans le cadre du respect du cahier des charges et de la bonne
exploitation de I'établissement, le Maitre d'Ouvrage ferait effectuer les travaux de mise en conformité
par un tiers de son choix ; les frais directs et induits seraient & la charge du preneur et rentreraient
dans le cadre de la régularisation de fin de travaux.
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Dans le cas ou la marche d'un, de plusieurs ou de tous les entrepreneurs serait différée, ralentie ou
suspendue pour une cause indépendante du Maitre d'Ouvrage, aucun entrepreneur ne peut prétendre
soit a la résiliation du contrat, soit a une indemnité du fait du retard apporté a la mise en train de ses
travaux, de leur ralentissement, de leur arrét partiel ou total, méme prolongé et de leurs
conséquences.

REGLEMENTS DES TRAVAUX

Le reglement des acomptes sera effectué sur présentation des situations établies par I'entrepreneur et
visées par le BET FROID, au fur et a mesure de l'avancement des travaux et de la livraison des
matériels. Pour étre acceptées les situations rappelleront en clair le montant du marché, le total des
acomptes pergus, le solde a facturer.

Les travaux seront réglés a raison de 95 % des travaux exécutés, compte tenu de la retenue de
garantie.

Réglements a convenir.

TEXTES REGLEMENTAIRES

Les travaux seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-
aprés en vigueur a la date de remise des offres a savoir :

- Le Cabhier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P),

- Le Cahier des Cahier des Charges acoustiques et spécifications acoustiques du site (cahier des
charges transmis par l'acousticien ne rentre pas dans la mission de F.C.F, mais simplement pour
intégrer les éventuelles incidences financiéres dans I'offre de prix globale). La prestation réalisée par le
frigoriste selon le cahier des charges Acoustiques joint directement par I'acousticien ou le Maitre
d’Ouvrage ou Maitre d’Oeuvre (si acousticien missionné par le Maitre d’Ouvrage), en cas d’absence
de mission d’'un acousticien, linstallateur prendre toutes les précautions afin de satisfaire aux
exigences sonores.

- Les documents techniques applicables aux travaux du présent lot,
- Le REEF édité par le Centre Scientifiqgue et Technique du Batiment (C.S.T.B) en particulier :

* Aux Documents Techniqgues Unifiés (D.T.U)

* Aux Réqgles de Calcul

* Aux Normes Francaises Homologuées

- La législation du travail concernant les locaux recevant du public, les établissements dangereux,
insalubres ou incommodes, aux réglements sanitaires nationaux et départementaux.

- Laréglementation des appareils sous pression.
- Lanorme NF C 15 100 "Exécution et entretien des installations électriques".
- Lanorme NFE 35 201 "Essai des machines frigorifiques".

- Les normes NF EN 378 «Exigences de sécurité et denvironnement des Systémes de
Réfrigération »

- Les normes NF EN 1736 « Eléments flexibles des Systemes de Réfrigération »
- Lanorme NFE 18-152 sur les systémes centralisés d’acquisition de temps/température.
Les textes officiels concernant la sécurité contre l'incendie.

- Les normes sur les installations électriques.

Les normes et textes sur la réglementation des niveaux sonores.

Les prescriptions applicables a la qualité des isolants des circuits (Syndicat National de I'lsolation).

LISTE NON LIMITATIVE.
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1-7__ _ESSAIS, CONTROLES ET SURVEILLANCE

Les architectes, bureau d’études techniques et bureau de contréle exigeront de I'entrepreneur tous
essais, épreuves contrles et réceptions d’ouvrages tels qu’ils sont indiqués dans les différentes
piéces constituant le marché et DTU, qu'ils jugeront nécessaires pour le calcul et 'exécution de leurs
travaux.

Les frais occasionnés par ces essais et contrbles seront a la charge exclusive de I'entreprise y compris
ceux relatifs aux prélevements, transports d’échantillons et conditionnement, honoraires et
déplacements de spécialistes, frais de laboratoires, fourniture de main d’ceuvre, matiéres et produits,
matériels. Tous ces frais seront implicitement inclus dans les prix unitaires de son marché.

Le choix du ou des laboratoires ou autres organismes de contréle sera soumis a 'agrément du Maitre
d’Ouvrage, de I'architecte du bureau d’étude et du bureau de contréle.

Toute réfection aprés prélevement « in situ » sera totalement a la charge de I'entrepreneur.

Au moment de la mise en service avant la visite de réception, le soumissionnaire transmettra pour
contrdle et éventuelles mises a niveau au BET FROID une copie compléte de la notice de conduite et
entretien avec les manceuvres de premiere urgence permettant aux utilisateurs de prendre les
mesures de sauvegarde ou remettre en service, méme partiellement, les équipements. La notice
définitive a jour et acceptée en trois exemplaires sera remise au Maitre d’ouvrage le jour de la
réception définitive.

Ce dossier DOE comprendra I'ensemble des plans, schémas électriques, consignation du résultat des
essais des systemes de sécurité, consignation des valeurs de mise en service et réglages, listing des
points surveillés en température avec seuils d’alarme temporisation et numéro de 'appareil. Dans le
cadre du présent marché, il sera inclus la formation du personnel de I'établissement chargé des
manceuvres de premiére urgence et ce, avant la réception définitive.

A partir du premier jour des travaux, le frigoriste et responsable de la maintenance de ses
équipements frigorifique et ce jusqu’a la réception définitive. Une permanence sera assurée trois jours
avant et aprés le début de mise en exploitation de I'ensemble. Si un quelconque probléme devait
survenir au systeme de gestion des alarmes (matériel défectueux) un systeme de surveillanc sera mis
en service afin d’'assurer la sauvegarde des produits.

En plus du contrble obligatoire réalisé par un bureau spécialisé répondant a la mission L+S (ou autre
missions) en vertu des textes en vigueur, nous ferons procéder au controle spécifique des installations
frigorifiques par le BET qui aura la charge de vérifier le bon respect du cahier des charges ainsi que
les regles de la profession.

Des visites de chantier seront effectuées suivant 'avancement des travaux et avant la fin de ceux-ci.
La visite de réception fixant le début de garantie ne sera déclenchée qu'apres réception du guide de
conduite accepté avec tous les plans, schémas électriques complets et a jour composant le DOE. Le
BET FROID ne sera aucunement responsable des avaries, pertes de marchandises, d’exploitation, qui
pourraient survenir sur une installation réceptionnée ou non, conforme ou non au cahier des charges.
Le cahier de contréle de fin de chantier fourni par le bureau d’études devra étre complété.

Dans le cas ou la réception ne pourrait pas étre prononcée sans réserve, le jour fixé conjointement
entre l'entreprise et le bureau de contr6le, du fait du non-respect des demandes formulées par ce
dernier dans le rapport de chantier ou constatés en cours de visite, les frais supplémentaires seront
supportés par l'entreprise. Le début de garantie suivant les anomalies constatées pourrait étre
repoussé jusqu'a la réception définitive et au réglement des éventuels frais supplémentaires de
réception. Un cahier de réception (pour relevés techniques sera fourni par le bureau d’études froid a
compléter en fin de travaux, I'entreprise pourra utiliser son propre cahier si celui-ci est complet.
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1-8__ ECHANTILLONS ET PROTECTION DES OUVRAGES

L’entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons et documentations qui lui seraient demandés
par le Maitre d’ceuvre.

Aucune demande de matériaux, matériels, etc.... ne pourra étre passée par I'entrepreneur
adjudicataire, sinon a ses risques et périls, tant que 'acceptation des échantillons n’aura pas été faite.

Le contrdle consistera en la confrontation des matériaux mis en place avec les échantillons remis au
Maitre d’ceuvre. Le Maitre d’ceuvre pourra exiger de I'entrepreneur la communication des factures et
documents authentifiant la provenance et la qualité des matériaux employés.

L’entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons qui lui sont demandés en vue des essais
improvisés par le Maitre d’ceuvre ou ses délégués. La fourniture des échantillons ainsi que les frais
des essais, sont a la charge de I'entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages par tout moyen a sa convenance a condition qu’il
n'apporte aucune géne aux autres corps d’état et n’entrave pas la marche du chantier, jusqu’a la
réception unique et tous corps d’état de I'opération.

Toutes dégradations provenant de protection insuffisante lui seront directement imputées.

1-9_ CONTRAT D’ENTRETIEN

Avec la proposition de prix, il sera présenté un contrat d'entretien chiffré, incluant les frais de main-
d'ceuvre et déplacements. Le contrat intervention 24/24 et 7/7 sera inclus dans le montant de cette
prestation avec toutes ses incidences. Le contrat des deux premiéres années sera sur la méme base
si extension de garantie a deux ans.

D'une part, pendant la période de garantie, il sera prévu au minimum :

- 2 visites techniques complétes par an comprenant a chaque visite : nettoyage de la salle des
machines, nettoyage des armoires électriques, nettoyage des condenseurs, veérification des
réglages (surchauffes, consignes...) test de fonctionnement des alarmes, vérification des seuils
d’alarmes et temporisations avec contrdle des courbes (si systéeme centralisé)

1 fois par an sur les productions : le remplacement des cartouches et filtres sur le circuit d’huile et
liquide, analyse de I'huile et vidange selon résultat de I'analyse (une vidange sera faite tous les
deux ans).

2 visites de nettoyage des évaporateurs de meubles et des CF et laboratoires avec sanitation des
batteries

Recherche de fuites avec établissement d’un certificat (nombre de visites selon quantité de fluide et
taille de l'installation).

Les dépannages, la fourniture des fluides frigorigenes, la fourniture et le remplacement des huiles,
des cartouches filtrantes et déshydratantes, ainsi que le remplacement de toutes les piéces
défectueuses, les d'interventions pour le remplacement des piéces techniques défectueuses sur
les vitrines (les piéces étant livrées sur le site par le fournisseur des vitrines).

Dépose des filtres liquides de postes.

D'autre part, apres la période de garantie, il sera prévu au minimum :

- 2 visites techniqgues complétes par an comprenant a chaque visite : nettoyage de la salle des
machines, nettoyage des armoires électriques, nettoyage des condenseurs, vérification des
réglages (surchauffes, consignes...) test de fonctionnement des alarmes, vérification des seuils
d’alarmes et temporisations avec contrdle des courbes (si systéme centralisé)

- 1 fois par an sur les productions : le remplacement des cartouches et filtres sur le circuit d’huile et
liquide, analyse de I'huile et vidange selon résultat de I'analyse (une vidange sera faite tous les
deux ans).

- 2 visites de nettoyage des évaporateurs de meubles et des CF et laboratoires avec sanitation des
batteries
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- Recherche de fuites avec établissement d’un certificat (nombre de visites selon quantité de fluide et
taille de linstallation).

- Les dépannages ( main d’ceuvre, dépannage et 24/24 ), la fourniture des fluides frigorigénes, la
fourniture et le remplacement des huiles fourniture et le remplacement des glycol, des cartouches
filtrantes et déshydratantes, ainsi que le remplacement de toutes les piéces défectueuses de
petites taille d'un montant inférieur a 400 Euros HT ( détendeurs, ventilateur MONO, afficheur
température, sondes, disjoncteurs MONO, régulateur (a préciser selon installation ) ampoules et
lampes signalétiques, ) les autres pieces feront I'objet d’'un devis détaillé . Pour simplifier un tarif
des pieces détachées non couvertes par le contrat sera présenté.

Les contrats des deux premiéres années, bien que négociés en méme temps que le marché
installation, seront facturés chaque année a l'avancement des visites suivant les bases arrétées au
moment de la négociation. lls pourront étre remodelés et pour étre effectifs devront étre rédigés apres
la réception des travaux.

2- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2-1. MODE D'EXECUTION — COORDINATION

Lors de la notification du marché et en tous cas en temps nécessaire pour permettre
l'accomplissement normal des formalités de coordination, I'entrepreneur du présent lot sera tenu de
présenter au Maitre d'Oeuvre tous les documents nécessaires pour une exécution parfaite de ses
ouvrages.

De plus, il communiquera ou confirmera aux entrepreneurs de Gros CEuvre, Charpente métallique,
bardage...les réserves a effectuer en vue de I'exécution de ses ouvrages.

2. DESSINS D'EXECUTION

L'Entrepreneur devra établir, d'aprés les plans et détails fournis par le Maitre d'Oeuvre lors du dossier
d'Appel d'Offres, ses propres dessins d'exécution, calepins, épures, tracés et détails. Ces documents
devront étre accompagnés des notes de calculs et notices explicatives éventuelles.

L'ensemble de ces documents devra, avant exécution étre approuveé par le Maitre d'Oeuvre.

Toutes modifications présentées par le Maitre d'Oeuvre ne peuvent diminuer en rien les
responsabilités des entreprises intéressées, si elles n‘ont pas présenté en leur nom, en temps utile,
des objections écrites et motivées.

Les demandes non exprimées en temps et en heure entrainant des incidences avec les autres

intervenants seront a la charge du preneur.

L'ensemble des plans comprendra :
- Plan d'implantation des vitrines réfrigérées.
- Plan d'implantation des chambres froides.
- Plan d'implantation des évaporateurs,
- Plan de passage et de cheminement des canalisations frigorifiques et électriques,
- Plan des réservations, percements a prévaoir.
- Plan de réservation des attentes d'écoulements des chambres froides et vitrines.
- Plan implantation des matériels dans la salle des machines, du/des condenseurs, des prises d'air
de ventilation introduction et extraction, avec la charges ponctuelles ou réparties.

2-3. AGREMENTS ET ASSURANCES

Chaque entreprise doit justifier qu'elle est titulaire d'une police de « Responsabilité civile chef
d'entreprise » et « décennale », couvrant les conséquences pécuniaires de dommages de toutes
natures, corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, soit par le personnel salarié fixe ou
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temporaire en activité ou par le matériel d'entreprise ou d'exploitation, soit du fait d'incidents survenus
aprés la fin des travaux et mettant en cause sa responsabilité de droit commun, ce jusqu'a prescription
légale.

Les entrepreneurs seront tenus de vérifier que leurs éventuels sous-traitants ont eux-mémes souscrit
des polices d'assurance de méme type que celles qui leur sont imposées. En cas de défaillance ou
d’insolvabilité des sous-traitants, la police d'assurance de I'entreprise adjudicataire devra pouvoir couvrir
les conséquences de cette carence ou de cette défaillance. Toute appel de sous traitance doit étre
déclarée et soumis a

L'Entreprise devra soumettre au Maitre d'Oeuvre l'agrément des soudeurs et respectera les
recommandations du C.T.l.C.M. et institut de soudures pour toutes soudures d'atelier et de chantier.

En cas de fourniture de matériaux non conformes aux prescriptions ci-apres, le Maitre d'Oeuvre se
réserve le droit d'imposer a I'entreprise la réfection de tout ou partie d'ouvrages incriminés.

L'Entrepreneur supportera seul les frais occasionnés par le non-respect des obligations susvisées.

a) L'Entrepreneur devra dimensionner les ossatures et mettre en oeuvre son installation
conformément aux :

- Textes officiels et aux normes en vigueur a la date du marché,
- Prescriptions particulieres qui font I'objet du présent devis descriptif,
- Regles en vigueur.

b) L'Entrepreneur établira sous son entiere responsabilité les notes de calculs, plans et détails
nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages de son lot.

c) Il devra obtenir I'agrément du Maitre d'Oeuvre et du Bureau de Contrdle sur ces documents, sans
pour autant que sa responsabilité de constructeur soit dégagée.

Tous les frais inhérents & ces agréments sont a la charge de I'entreprise.

4. CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION

Les travaux du présent lot pourront étre réalisés en plusieurs fois. Ces interventions auront lieu sitét
que l'état d’'avancement des autres corps d’état le permettra.

Avant l'ouverture des travaux et/ou lors de la premiére réunion de chantier, les intervenants devront :

- Remettre au Maitre d'Ouvrage au Maitre d’'Oeuvre et au BET les plans qui feront l'objet d'une
approbation de ces derniers.

- Faire part des besoins pouvant interférer sur les autres corps d'état.

- Dans le cas d'implantation de condenseurs en toiture, le frigoriste fournira les plans d'encombrement et
de fixation avec les poids pour permettre la mise en place des supports et la prise en compte de la
surcharge au niveau du support (il est rappelé que pour bien aérer le condenseur, celui-ci doit étre
décollé de la toiture de 1,5 m ou se trouver 0,50 m au-dessus de l'acrotere). Pour l'implantation de
condenseurs au sol, il devra étre respecté une hauteur minimum d'écoulement du liquide condensé vers
les réservoirs, ceux-ci étant impérativement placés en dessous des condenseurs.

- Plans de réservations électriques avec la puissance appelée pour I'éclairage des vitrines, pour les
cordons des portes surgelés et autres suggestions. Avant de faire part de ses besoins, le prestataire

s'assurera du régime du neutre.

- Les attentes des fluides pour I'alimentation des machines a glace et eau de lavage.
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- Les éventuelles contraintes concernant les machines a glace, ventilations additionnelles, extractions...

- Puissances électriques nécessaires au niveau de la salle des machines et/ou des divers utilisateurs
pour le calcul du TG BT, régime TT prévoir action retardée.

- Le preneur précisera les dimensions des extracteurs, la découpe du bardage. La fourniture et la
fixation du pré cadre seront a la charge du lot serrurerie.

- Le preneur fera connaitre les impératifs spécifiques d'acces pour le SAV (toiture, sol)

2-5.TRAVAUX A LA CHARGE DU FRIGORISTE

Le frigoriste prendra a sa charge :
- La fourniture, le transport, la mise en place, la manutention, le raccordement, les essais, la mise en
service de tous les matériels et accessoires objets du présent marché.

- Le déchargement, déballage, mise en linéaire des vitrines frigorifiques, pose des accessoires et
éléments de superstructures.

- Les vitrines neuves n'étant pas fournies par le frigoriste, celui-ci confirmera en début de travaux, au
constructeur retenu, les impératifs fluides. Le constructeur confirmera la température et la pression du
liquide a respecter a I'entrée des organes de détente, de facon & permettre la bonne adaptation de ceux-
ci aux conditions réelles de fonctionnement. Dans le cas ou les méthodes de pose ou d'installation
conduiraient par un sous-refroidissement important du liquide a la modification de détermination des
organes de détente, le frigoriste fera le nécessaire pour assurer la mise a niveau technique, y compris
pour les vitrines, si la prescription n'a pas été clairement précisée au constructeur. Dans le cas de
mobiliers récupérés, le frigoriste assurera seul ou avec l'assistance du constructeur concerné, la
détermination technique des organes de détente adaptés permettant le respect des performances.

Les canalisations aspiration et liquide passées en "aérien" (posées sur supports), seront réalisées en
tube cuivre ou inox de qualité suffisante avec traitement soudures spécifique et en accord avec les
pressions d’utilisation et de mise sous pression d’essai du CO2. lls seront de qualité frigorifique avec
une pente suffisante pour assurer un retour d'huile naturel. Les remontées permettront le retour d'huile
sans perte de charge excessive, avec siphons, contre siphons. La distribution des postes devra étre
équilibrée. Les canalisations seront fixées de facon a éviter tous frottements, toutes vibrations ou
contraintes mécaniques. Les supports seront prévus et adaptés aux impératifs du site, de fagon a éviter
la transmission de vibrations ou bruits vers les structures ou les locaux directement liés & I'ouvrage. En
cas de réalisation en réseaux enterrés, les fourreaux plastiques seront a la charge du frigoriste. Les
zones de soudures seront regroupées au niveau de trappes de visite. Les réseaux seront étiquetés y

compris dans les combles mentionnant le type de fluide et la pression.

- Les réseaux seront calculés sur la base des pertes de charges suivantes entre le poste concerné et la
centrale de production frigorifique : 1 a 2°C a l'aspiration, 0,5 °C sur le liquide. Il sera tenu compte de
I'éventuelle utilisation de liquide sous-refroidi pour le calcul des colonnes de remontées.

Les collecteurs pourront étre réalisés en inox de qualité suffisante (avec traitement soudures).

Les tuyauteries placées dans des zones, inaccessibles par la suite, seront éprouvées a une pression
normative en relation avec son utilisation ultérieure avec "chasses" sérieuses. Une détection de fluide
sera mise en place.

Les distributions liquide ne seront pas au contact des tubes ou collecteurs d’aspiration, pour les linéaires
surgelés ils seront impérativement distribués au-dehors des cuves évaporateurs, I'absence de respect
de ces impératifs conduira a la demande de remise a niveau.

- L'isolation des tuyauteries sera réalisée avec des isolants de classe M1. Les épaisseurs minimales a
retenir seront les suivantes : Circuits positifs 13 mm jusqu'a 11/8 et 19 mm au-dessus

Circuits négatifs 19 mm jusqu'a 7/8 et 32 mm au-dessus.

Circuits liquide sous refroidi 13 mm (selon dt et emplacement)

Circuits gaz chauds 13 mm (selon emplacement).
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Dans le cas ou les réseaux positifs ou négatifs passeraient dans des zones présentant des risques
importants de condensations, le frigoriste prévoira le renforcement des isolants en conséquence, ainsi
que la pose d’un traitement pare vapeur renforcé. Les isolants ne devront pas étre fendus : si tel était le
cas, les deux parties devraient étre recollées avec le plus grand soin et complétées par une bande
d'isolant extérieur, ou lisolant incriminé remplacé en totalité. Les diamétres intérieurs des isolants
devront étre adapté a celui des tuyauteries. Les isolants passant a I'extérieur devront étre protégés
durablement.

Il ne devra apparaitre aucune condensation sur I'extérieur des isolants : si tel était le cas, la remise a
niveau des isolations concernées serait a la charge du frigoriste. Dans le cas ou les isolants viendraient
a se gorger d'eau, suite au non-respect des conditions d'utilisation ou de mise en ceuvre du produit, la
réfection serait a la charge du frigoriste.

Les tuyauteries isolées seront posées sur des supports limitant le poinconnement et le risque de
condensation. Les tubes « liquides » seront posés sur des supports adaptés durables permettant de
supprimer les risques de "limage" des tuyauteries. Les chemins de cables seront réservés aux cables et
non aux tuyauteries, sauf accord particulier et écrit.

- Fourniture et pose des supports des tuyauteries : ceux-ci seront réalisés en acier galvanisé de
résistance adaptée aux charges, de facon a éviter les déformations visibles ; la désolidarisation par
rapport aux structures sera adaptée aux contraintes d'environnement.

- Les habillages, des remontées de tuyauteries et cables, seront réalisés en tble pré-laquée blanche ou
autre couleur définie & une réunion de chantier.

- La protection mécanique des tubes frigorifiques sera a effectuer partout ou elle sera nécessaire, en
fonction de la mise en ceuvre ou des demandes particuliéres qui pourraient se faire jour a I'exécution.

- Les tuyauteries passant en réserves, dans les passages coupe-feu devront étre habillées avec des
gaines MO conformément aux demandes des services de sécurité ou organismes de contréles.

- Les installations seront réalisées de facon a éviter la transmission des bruits et vibrations des organes
tournant au travers des structures, que ce soit directement ou par l'intermédiaire des tuyauteries.

- Supportage des évaporateurs, la mise en place de fer de répartition de charge est impérative, la
charge de ceux-ci devra étre reportée vers la structure principale.

- Les détendeurs et accessoires de lignes seront prévus a braser.

- Les vannes électromagnétiques seront calculées pour éviter la transmission des coups de bélier au
niveau des postes, devant chaque vanne électromagnétique, il sera placé un filtre deshydrateur (dépose
a prévoir aprés mise en service)

- La main d'ceuvre spécialisée et les appareils nécessaires aux essais.

- La main d'ceuvre en horaires décallés.

- Les petits percements, scellements et rebouchages.

- L'habillage ou la mise en peinture (suivant la demande du Maitre d’Ouvrage) des tubes inesthétiques
passant au-dessus des vitrines.

- Les charges en fluides frigorigénes, huiles incongelables, y compris pendant la période de garantie

- La fourniture et la pose des tuyauteries d'évacuation des condensats des vitrines et des chambres
froides (siphonnées et tamponnées) jusqu'aux attentes livrées par le gros ceuvre, suivant les demandes
du frigoriste. Ce dernier vérifiera, pendant I'exécution des travaux, le respect des emplacements par
rapport & la demande.

- Fourniture et mise en place des protections d'écoulements dans les chambres froides et laboratoires.

- Le nettoyage des compartiments évaporateurs vitrines de la salle des machines et des locaux avant la
mise en température et l'introduction des denrées.

- L'entreprise retenue prendra en compte la capacité de dépannage local

- L'entreprise prévoira sur place, pendant la durée des travaux, la présence d'un technicien pouvant
assister aux réunions de chantier et y prendre toute décision utile a la bonne coordination avec les
autres corps d'état.

- Le local technique sera rafraichi, les tuyauteries de refoulement seront isolées.

- La participation aux frais et compte prorata.

- La mise en place de sondes d’enregistrement de température en sous-face des isolants de sol dans le

Cadre d’'une isolation traditionnelle, mise en place sous fourreau accessible aux deux extrémités
permettant un remplacement ultérieur possible.
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- La mise en place d’accessoires anti-vibratoires et acoustiques afin de répondre aux exigences du
site, sur toutes ouvertures en salle des machines y compris sur gaine de ventilation « d’hygiéne ».

Le démontage et I'évacuation de tout le matériel frigorifique non récupéré (y compris vitrines
réfrigérées)

6. CARACTERE COMPLET DE LA PROPOSITION

Le prix soumis par I'entrepreneur comprendra toutes les prestations nécessaires a I'exécution de
I'ensemble des ouvrages de ses spécialités et notamment :

- Location et établissement des échafaudages (volant ou non) et agréés nécessaires,

- La fourniture des échantillons, documentations, fiches techniques, nuanciers et cartes de
couleurs des matériaux proposés,

- L’enlévement aux décharges publiques des déchets provenant de ces travaux,

- La location et I'établissement de toute protection et sécurité pendant la durée des travaux

- Les protections et nettoyages divers en cours d’exécution,

- Le nettoyage complet et soigné de ces ouvrages en fin de chantier.

Les plans et autres documents complémentaires, complétent le présent descriptif pour définir les
prestations dues par I'entrepreneur du présent lot dont le prix total sera global et forfaitaire.

Toutefois, ni le descriptif ni les plans ne pourront contenir ’énumération et la description
rigoureuse de tous les matériaux, ouvrages du descriptif, le prix forfaitaire comprendra non
seulement les travaux indiqués aux pieces du marché, mais également les travaux
implicitement nécessaires au parfait achevement des constructions, tant au point de vue des
réglements en vigueur, des régles de I’art que des régles de I’esthétique.

Par le fait méme de soumissionner, I’entrepreneur reconnait qu’il s’est rendu compte des
travaux a effectuer, de leur importance de leur nature, des difficultés d’exécution. Il s’engage a
suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis dans les
différentes piéces du dossier.

De méme I’entrepreneur est tenu de se rendre sur site pour :

1. Evaluer les difficultés d’exécution
2. Déterminer les prestations de son devis en cohérence avec I’état existant
3. Veérifier et relever I'exactitude des précisions fournies dans le présent CCTP.

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3-1-EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES DES VITRINES

3 -1.1 CONDITIONS CLIMATIQUES RETENUES POUR L'ETUDE DE BASE.
Température dans la surface de vente : 30°C /55 % HR
Température de référence prise d'air condenseur : 32°C /40 % HR
La surface de vente sera réputée rafraichie en conformité avec les textes.
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Meubles frigorifiques de vente positifs

. .. . Température
Repeére Désignation Nombre Longueur [m] °c]
Gondoles-
- ondotes 10 115 2/+4
Présentoirs
- Bacs 3 3,75 +2/+4
Meubles frigorifiques de vente négatifs
. .. . Température
Repere Désignation Nombre Longueur [m] [°c]
- Surgelés mixtes 4 3,75 -25 /-23
- Bac a surgelés 6 3,75 -25 /-23

3 - 1.2 GENERALITES SUR LES VITRINES FRIGORIFIQUES détente électronique, meubles
équipés de portes en positif.

Les vitrines seront équipées de thermomeétres. Les températures indiquées dans les descriptifs des
linéaires correspondent a celles de présentation des produits. Il est rappelé que les thermométres
doivent indiquer les températures de reprise d’air compatibles avec celles mesurables au niveau des
produits ou lues sur le dispositif d’enregistrement.

Les dégivrages seront effectués, autant que possible, durant les périodes creuses d'exploitation, tout
en respectant une répartition judicieuse permettant outre I'échelonnement équilibré des postes en
dégivrage dans la journée, le respect des impératifs constructeurs. Les dégivrages électriques seront
effectués en dehors des heures de pointe.

Que les vitrines comportent ou non des régulations constructeur, la prestation du frigoriste prendra en
compte, la mise en place d’'une détection alarme température par évaporateur (par thermostats ou par
les sondes d’enregistrement selon I'option retenue). Si I'option sondes est retenue, il sera prévu deux
détections par batterie pour les meubles positifs (une sonde en reprise d’air et une sonde au
soufflage),. Une sonde unique sera acceptée si celle-ci est représentative de la température des
produits et placée en partie supérieure du meuble permettant de détecter les prises en glace.

Les meubles seront équipés de détendeurs électriques le mobilier sera livré avec trois sondes, un
organe de détente électrique et un afficheur déporté (selon les marques retenues ou proposées par le
frigoriste cette fourniture sera confirmée selon la disponibilité du fournisseur de meubles réfrigérés)
I'équipement en régulation, capteurs de pression et autres accessoires seront a la charge du frigoriste.

La collecte des condensats vers les attentes, a la charge du frigoriste sera effectuée par I'intermédiaire
de tubes PVC @ 40 mm. Il est rappelé que les écoulements doivent étre tamponnés et que les vitrines,
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en particulier les surgelés, doivent étre siphonnées séparément (prévoir une partie démontable pour
I'entretien). Afin de favoriser I'écoulement, retenir une pente d'au moins 1 %.

Le raccordement de I'éclairage des vitrines sera réalisé par le frigoriste a partir des lignes protégées,
laissées en attente par I'électricien, au droit de chaque linéaire; les vitrines seront prévues avec des
éclairages compensés.

Le tableau technique de synthése placé en annexe et regroupant toutes les caractéristiques
techniques des vitrines devra étre complété avec des valeurs conformes aux prescriptions du
constructeur.

Chaque poste (1 VEM ou ensemble composant une face de linéaire sera protégé par un disjoncteur
regroupant pour chaque poste (aprés accord éventuel organisme de contrdle) les ventilateurs et la
régulation. Sauf spécification particuliere, la régulation de chaque poste sera assurée par un dispositif
constructeur, assurant outre la régulation, le dégivrage a partir d’'un dispositif a réserve de marche la
mise a disposition d’'un contact d’alarme défaillance ou élévation de température fonctionnant a
mangue de tension permettant un contréle global et le report vers le dispositif de surveillance des
défauts techniques.

Il sera prévu une régulation pour quatre évaporateurs au plus.

Les tétes de gondoles seront équipées d'une régulation spécifique.

Chaque linéaire sera équipé d'au moins un jeu de vannes a main, d'une prise de pression permettant,
outre le réglage correct des surchauffes des détendeurs, le contréle des pertes de charges et le tirage
au vide des circuits aprés interventions SAV.

Il sera prévu une régulation pour quatre évaporateurs au plus. Les tétes de gondoles seront équipées
d'une régulation spécifique.

Les vitrines traditionnelles et les linéaires dont la température d’évaporation est supérieure de 3°C a la
température d’évaporation la plus basse, seront équipées de vannes a pression constante.

En cas d’absence de régulation constructeur (vitrines récupérées ou régulation spécifique ) la
prestation de fourniture frigoriste assurera le méme traitement et les mémes résultats.

La fourniture du Consuel sera a la charge du preneur avec le contréle.

Sur chaque linéaire, il sera placé une plaque fixe et durable indiquant : le repére du poste par rapport
au plan de repérage, (le choix du disjoncteur du poste facilitera l'intervention de I'exploitant), la
température contractuelle & les heures et durées des dégivrages.

Il sera effectué un repérage des composants techniques placés sur/sous les vitrines de fagon a
permettre des interventions de SAV ou de sécurité, faciles et rapides.

LINEAIRE
TEMPERATURE A MAINTENIR Voir tableau joint
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3-2__ EQUIPEMENT DES CHAMBRES FROIDES

Chambre froide positive

. .. . Longueur | Largeur | Hauteur | Volume | Température
Repere | Désignation | Nombre o
P 9 [m] ml | m | (w7 [°cl
its et
1 Fruits e 1 6 5.3 5 159 +5/+7
légumes

Chambre froide négative

. .. . Longueur | Largeur | Hauteur | Volume | Température
Repere | Désignation | Nombre o
P 9 [m] ml | m | () [°cl
Produit 5,2
2 rodutts 1 182454 | 2% | 49 |ses253| -25/-23
congelés 3,95

3-2.1 GENERALITES SUR LES CHAMBRES FROIDES.
Pour la détermination des bilans des chambres et laboratoire, il sera retenu une durée de
fonctionnement des compresseurs de 16 h.

Pour I'étude des bilans considérer que les sols des chambres froides positives sur terre-plein ne seront
pas isolés.

Les dégivrages électriques seront effectués en dehors des heures de pointe.

La collecte des condensats vers les attentes (a la charge du frigoriste) sera effectuée par
I'intermédiaire de tubes PVC @ 40 mm couleur blanc y compris manchons, coudes et siphons. Les
écoulements seront tamponnés et siphonnés (un siphon par évaporateur). Les passages des cables
électriques et tubes frigorifiques seront colmatés avec mise en place de protections mécaniques
(selon DTU).

Le raccordement frigorifique sera le plus discret possible, non visible si possible.

Sur la porte de chaque local, sera placée une plaque durable indiquant : le repére du poste par rapport
au plan de repérage, (le choix du disjoncteur du poste facilitera l'intervention de l'exploitant), la
température contractuelle, les heures de dégivrage

Sauf spécification, les évaporateurs seront de types cubiques plafonniers écartement des ailettes 6
mm. Le passage libre sous les évaporateurs, incluant les écoulements, sera au minimum de 2,10 m.
Les siphons seront réalisés en parois et non sous les évaporateurs.

Le tableau technique de synthése Annexe regroupant toutes les caractéristiques techniques des
chambres froides, devra étre complété.
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La proposition comprendra I'enregistrement et le stockage des températures de toutes les CF et
laboratoires positifs et négatifs, salle des machines, température magasin et température extérieure
pendant une durée de « UN an ».

La régulation des CF & Laboratoire sera réalisée a partir d'un thermostat, un organe de cycle de
dégivrage (en temps réel pour affichage des horaires de dégivrage), un afficheur température

au-dessus de la porte et pour les CF a dégivrage électrique un klixon de sécurité de chauffe.

Si le choix est fait de récupérer des évaporateurs les équipements seront remplacés, I'évaporateur
sera nettoyé (intérieur et extérieur) et mis sous pression pour s’assurer de son étanchéité.

Chaque poste comprendra : une régulation avec (affichage température, base de temps), un jeu de
vannes a mains, un robinet solénoide, une vanne a pression constante si la température est inférieure
de plus de quatre degrés par rapport au point d’évaporation du collecteur.

Chaque CF négative comprendra les mémes équipements avec une alarme personne enfermée
homologuée, un klixon de sécurité de chauffe, un cordon d’écoulement, une régulation avec fin de
dégivrage. Prévoir arrét froid sur ouverture de porte avec thermostat limiteur.

Régulation de la ventilation avec le froid dans les locaux techniques, laboratoires et CF F&L.

3-3 LOCAUX TECHNIQUES

3-3.1 GENERALITES

L'entrepreneur proposera un fluide de durabilité compatible avec celle des composants et de
l'installation. Il sera tenu compte, dans la détermination des composants et de leur mise en ceuvre, des
contraintes les plus séveres connues a ce jour (capacité d'utilisation des différents fluides sans
changement considérable), entre autres l'huile retenue devra permettre la plus large gamme
d'utilisation par rapport aux impératifs connus a ce jour.

En base il sera proposé :
- Une production frigorifique positive fonctionnant avec un fluide frigorigéne a définir.

- Une centrale négative fonctionnant avec un fluide frigorigéne a définir.
Une variante production frigorifique positive indirecte par eau glacée glycolée.

Les condenseurs a air seront situés sur chassis en toiture a proximité des centrales avec
respect des pentes.

Les centrales seront calculées pour un temps de marche de 20 heures, coefficient de
foisonnement = 1.

La température d'évaporation sera adaptée aux besoins climatiques.

La proposition prendra en compte :

- la peinture des tuyauteries aux couleurs normalisées, le repérage des fluides frigorigénes
et des huiles utilisés.

- le repérage en clair des canalisations de fluide frigorigéne passant a I'extérieur des locaux
techniques.

- 'étiquetage des vannes de service, des compresseurs, de tous les organes de sécurité et
premiere urgence.

- la pose sur une planche d'un plan plastifié d'implantation générale, regroupant le repérage
des organes de régulation, d’isolement et de sécurité pour I'ensemble des équipements des
chambres froides et vitrines.
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- la fourniture d'un carnet d'entretien et intervention permettant de faire I'historique des
équipements.

- La fourniture d'un guide de conduite et entretien avec les mesures de premiére urgence.

- Un double en salle des machines des relevés de mise en service avec contrble des
sécurités.

3-3.1 CONDENSEURS A AIR
Les condenseurs seront de type hélicoide sur chassis, équipés de moto ventilateurs vitesse
de rotation maxi 750 tr/mn avec cloisonnement entre les moteurs pour éviter les by
passages d'air, sera calculé a dt 11°C (température d’entrée d’air et température de sortie
du fluide)
Prévoir pieds réhaussés et traitement de la batterie ambiance marine (blygold ou
similaire).

Les liaisons dégazage entre condenseurs et réservoirs seront impératives en cas
d'insuffisance des diamétres de canalisations de retour liquide. Une « chute » sera réalisée
en sortie immédiate des batteries avant collectage. Les installations seront réalisées de
fagon a éviter la transmission des bruits et vibrations des organes tournants au travers des
structures ou par l'intermédiaire des tuyauteries, que ce soit au niveau aérien ou par les
liaisons avec les structures.

Le preneur devra confirmer la nature des acces a prévoir (échelle, escalier, plate-forme,
bras de levage ...) ainsi que la mise a disposition éventuelle des fluides indispensables pour
permettre les opérations de contrle de routine, maintenance et dépannage en toute
Sécurité.

3-3.2 VENTILATION SECURITAIRE
Débit a assurer suivant normes, extraction point bas.
La mise en service de cet ensemble sera asservie aux détecteurs de fluides frigorigenes placé a 10
cm du sol et comportant une commande de mise en service forcé avec visualisation, cette commande
sera doublée une intérieure et une extérieure a la porte d’accés en salle des machines. Un détecteur
spécifique a chaque fluide.

La sélection du systéme de ventilation sera déterminée dans le respect des servitudes de niveau
sonore en limite de propriété et en conformité avec la NF EN 378.

La protection et la télécommande seront regroupées dans l'armoire électrique générale du froid, les
alarmes seront traitées et reportées y compris pour la détection de fluide frigorigene.

Le preneur devra préciser : la surface de prise d'air et la section de refoulement en m2

Désignation du matériel............

Un petit ventilateur sera installé dans le local (ventilation permanente) afin d’assurer le renouvellement
hygiénique de l'air.

Une partie de I'équipement de sécurité (ARI) sera inclus dans la prestation du frigoriste : masque dans
coffret avec notice d’utilisation.

3-3.3 PRODUCTION POSITIVE
Compresseurs semi-hermétiques équipés chacun :
1 pressostat différentiel d'huile,
1 résistance de carter,
1 boitier thermistor de sécurité,
1 pressostat de sécurité haute pression pris sur la culasse
1 pressostat BP de sécurité Basse Pression pris sur la culasse,
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1 vanne de refoulement, 1 vanne d'aspiration,
1 contrdleur de sens de rotation (selon besoin),
1 boitier filtre d'aspiration a cartouche interchangeable et vannes d'isolement
(avec filtre type feutre pour la période de mise en route et de mise en service
et type tamis inox par la suite),
1 voyant d'huile, 1 ventilateur de culasse suivant la nécessité.
Raccordement tuyauteries par flexibles type anaconda.
Un déshuileur commun ou par compresseur, équipé de : flotteur a pointeau, vannes de by-
pass et d’isolement, voyant de contrble de passage, filtre, électrovanne normalement
ouverte.
Construction en "rigide" acceptée, sous réserve que le chassis et les amortisseurs placés
sous celui-ci soient étudiés de facon a éviter, d'une part les vibrations des composants,
d'autre part la transmission de vibrations dans les structures des béatiments ou des locaux
environnants.
Le raccordement des pressostats et capteurs devra permettre I'écoulement gravitaire de
I'huile vers les points de prise de pression sans "poches" et non vers les pressostats.

La mise en place de cette centrale inclura la fourniture et la mise en place d’'un ensemble
adapté de collectage et de rétention des condensats des vannes et du collecteur
d’aspiration, ainsi que des éventuelles fuites d’huile, seuls les condensats pourront étre
évacués vers I'égout, les éventuelles fuites d’huile ne devront pas pouvoir conduire a des
pollutions.

Une bouteille réservoir de liquide isolée avec vannes de service, soupapes double de
sécurité tarées selon norme et dispositif de by-pass raccordé a I'extérieur de la salle des
machines, avec vanne de régulation de pression.

Un dispositif de contrdle du niveau par voyants tous les 20 cm et vannes d’isolement

Un dispositif de maintien et de régulation de la pression d'évaporation, gestion par capteur et
pressostats de secours fonctionnement panne automate ou défaillance capteur.

Un dispositif de maintien et de régulation de la pression de condensation, gestion par
capteur et pressostats de secours fonctionnement panne automate ou défaillance capteur.
Une distribution d'huile : collectage de retour d’huile, un filtre, une VEM NO, un réservoir
d'huile avec dispositif de contréle de niveau, un clapet de décharge avec voyant de passage,
un voyant de distribution, un ensemble de flotteurs, les vannes a main d’intervention SAV. Si
compresseurs Scroll régulateur électrique type Trax-oil ou similaire impératif.

Un ensemble filtres-déshydrateurs a cartouches remplacables (avec cartouches), équipé
avec vannes d'isolement et by-pass permettant d'éviter I'introduction d'humidité et de faciliter
la capacité de tirage au vide partiel.

Un voyant liquide indicateur d'humidité placé verticalement.

Un collecteur départ liquide avec vannes départ (une par circuit), piquages dessous, 1 vanne
de charge.

Un dispositif de visualisation et signalisation manque de fluide (Détecteur Niveau
Intelligent), placé au 1/3 de la hauteur du réservoir. 3 prises de pression.

Manometres a bain d'huile HP et BP diamétre 100 mm avec vannes de service optionnels si
lecture directe sur écran de dialogue armoire électrique.

Un collecteur d'aspiration en inox largement dimensionné

Un ensemble de vannes a main permettra l'intervention sur les filtres d'aspiration et le tirage
au vide apres intervention dans chaque zone.

Un collecteur de refoulement

Un ensemble de pieds amortisseurs de grande efficacité.
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Avant la mise en service, I'ensemble centrale / condenseur distribution sera essayé en
pression, parfaitement tiré au vide, déshydraté.

Fluide frigorigéne : A définir. Huile frigorifique adaptée

Puissance frigorifique positive maxi nécessaire : A calculer.
Température évaporation au poste le plus froid : - 7°C

Dispositif récupération énergie :

Il sera prévu un dispositif de récupération d’énergie type double échange avec deux échangeurs a
plagues (un échangeur réfrigérant/eau et un échangeur eau/eau avec attentes sur brides coté
secondaire pour raccordement par le plombier), les thermoplongeurs, les vannes de by-pass et
d’isolement sur le circuit réfrigérant et sur le circuit eau, le circulateur, les raccordements fluidiques et
électriques sur I'armoire du frigoriste. Un dispositif de détection de fuite réfrigérant.

Variante production frigorifique positive a eau glacée.

Dispositif récupération énergie :

Il sera prévu un dispositif de récupération d’énergie type double échange avec deux échangeurs a
plagues (un échangeur réfrigérant/eau et un échangeur eau/eau avec attentes sur brides coté
secondaire pour raccordement par le plombier), les thermoplongeurs, les vannes de by pass et
d’isolement sur le circuit réfrigérant et sur le circuit eau, le circulateur, les raccordements fluidiques et
électriques sur I'armoire du frigoriste. Un dispositif de détection de fuite réfrigérant.

3-4.3 PRODUCTION NEGATIVE sur chéssis de la centrale positive

Compresseurs semi-hermétiques équipés chacun :

1 pressostat différentiel d'huile,

1 résistance de carter,

1 boitier thermistor de sécurité,

1 pressostat de sécurité haute pression pris sur la culasse

1 pressostat BP de sécurité Basse Pression pris sur la culasse,

1 vanne de refoulement, 1 vanne d'aspiration,

1 contrGleur de sens de rotation (selon besoin),

1 boitier filtre d'aspiration a cartouche interchangeable et vannes d'isolement

(avec filtre type feutre pour la période de mise en route et de mise en service

et type tamis inox par la suite),

1 voyant d'huile, 1 ventilateur de culasse suivant la nécessité,
Raccordement tuyauteries par flexibles type anaconda.
Un déshuileur commun ou par compresseur, équipé de : flotteur & pointeau, vannes de by-
pass et disolement, voyant de contréle de passage, filtre, électrovanne normalement
ouverte.
Construction en "rigide" acceptée, sous réserve que le chassis et les amortisseurs placés
sous celui-ci soient étudiés de fagon a éviter, d'une part les vibrations des composants,
d'autre part la transmission de vibrations dans les structures des batiments ou des locaux
environnants.
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Le raccordement des pressostats et capteurs devra permettre I'écoulement gravitaire de
I'huile vers les points de prise de pression sans "poches" et non vers les pressostats.

La mise en place de cette centrale inclura la fourniture et la mise en place d’'un ensemble
adapté de collectage et de rétention des condensats des vannes et du collecteur
d’aspiration, ainsi que des éventuelles fuites d’huile, seuls les condensats pourront étre
évacués vers I'égout, les éventuelles fuites d’huile ne devront pas pouvoir conduire a des
pollutions.

Une bouteille réservoir de liquide isolée avec vannes de service, soupapes double de
sécurité tarées selon norme et dispositif de by-pass raccordé a l'extérieur de la salle des
machines, avec vanne de régulation de pression.

Un dispositif de contrdle du niveau par voyants tous les 20 cm et vannes d’isolement

Un dispositif de maintien et de régulation de la pression d'évaporation, gestion par capteur et
pressostats de secours fonctionnement panne automate ou défaillance capteur.

Un dispositif de maintien et de régulation de la pression de condensation, gestion par
capteur et pressostats de secours fonctionnement panne automate ou défaillance capteur.
Une distribution d'huile : collectage de retour d’huile, un filtre, une VEM NO, un réservoir
d'huile avec dispositif de contréle de niveau, un clapet de décharge avec voyant de passage,
un voyant de distribution, un ensemble de flotteurs, les vannes a main d’intervention SAV. Si
compresseurs Scroll régulateur électrique type « Trax-oil » ou similaire impératif.

Un ensemble filtres déshydrateurs a cartouches remplagables (avec cartouches), équipé
avec vannes d'isolement et by-pass permettant d'éviter l'introduction d'humidité et de faciliter
la capacité de tirage au vide partiel.

Un voyant liquide indicateur d’humidité placé verticalement.

Un collecteur départ liquide avec vannes départ (une par circuit), piguages dessous, 1 vanne
de charge.

Un dispositif de visualisation et signalisation manque de fluide (Détecteur Niveau
Intelligent), placé au 1/3 de la hauteur du réservoir. 3 prises de pression.

Manomeétres a bain d'huile HP et BP diamétre 100 mm avec vannes de service optionnels si
lecture directe sur écran de dialogue armoire électrique.

Un collecteur d'aspiration en inox largement dimensionné incluant l'injection de gaz chauds
pour la protection des compresseurs lié aux coups de liquide.

Un ensemble de vannes a main permettra l'intervention sur les filtres d'aspiration et le tirage
au vide apreés intervention dans chaque zone.

Un ensemble de clapets de sécurité pour toute partie « isolable »

Un collecteur de refoulement avec vanne motorisée de régulation du débit.

Un ensemble de pieds amortisseurs de grande efficacité.

Avant la mise en service, I'ensemble centrale / condenseur distribution sera essayé en
pression, parfaitement tiré au vide, déshydraté.

Fluide frigorigéne : A définir. Huile frigorifique adaptée
Puissance frigorifique négative maxi nécessaire : A calculer.
Température évaporation au poste le plus froid - 35°C

Dispositif récupération énergie :

Il sera prévu un dispositif de récupération d’énergie type double échange avec deux échangeurs a
plaques (un échangeur réfrigérant/eau et un échangeur eau/eau avec attentes sur brides coté
secondaire pour raccordement par le plombier), les thermoplongeurs, les vannes de by-pass et
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d’isolement sur le circuit réfrigérant et sur le circuit eau, le circulateur, les raccordements fluidiques et
électriques sur I'armoire du frigoriste. Un dispositif de détection de fuite réfrigérant.

Nota : les réservoirs de liquide, échangeurs et divers accessoires devront étre conforme a la
DESP.

3-4_ ELECTRICITE

3-4.1 GENERALITES

La prestation électrique comprendra I'armoire électrique générale, la distribution, le traitement des

défauts ;
L'armoire électrique de protection de I'ensemble puissance et protection des postes
Le traitement et la signalisation des alarmes techniques gestion dans I'armoire froid
L'enregistrement de I'ensemble des défauts techniques,
Le relevé et le traitement des alarmes élévations de températures
Le transfert des informations et les éventuelles capacités d'informations a distance

3-4.2 ARMOIRE GENERALE

Avant la mise en ceuvre de I'armoire électrique le régime de neutre et 'ICC devront étre confirmés
aupres du présent prestataire par écrit par I'électricien de chantier. Pour réaliser le chiffrage le
prestataire retiendra un ICC de 30 KA et un régime de neutre de type TT avec fourniture des
différentiels.

L’armoire électrique livrée devra étre conforme aux réglementations en vigueur, aucun supplément ne
sera accordé pour répondre a d’éventuelles remarques d’organismes de controle.

Compte de 'emplacement des locaux techniques, il sera impératif de prévoir un arrét d’'urgence avec
voyants en magasin.

Les coupures de proximité sur les moteurs de condenseur devront impérativement étre une coupure
de puissance.

Cette armoire sera raccordée par le présent prestataire a partir d’'une ligne protégée en téte type TRI
400 + N + T, laissée en attente par I'électricien de chantier. La puissance et le positionnement de cette
ligne auront auparavant été confirmés par le preneur du présent lot. Le passage du cable sera réalisé
de préférence par le bas de I'armoire afin de respecter I'lP de celle-ci. Les cosses seront de la
fourniture du preneur du présent lot.

Dans le cas d'utilisation de variateurs de vitesse, il sera inclus les selfs, les protections spécifiques et
les cables spécifiques.

Cette armoire comprendra :

- Une enveloppe métallique fermée IP 55.

- Un socle de 100 mm ou plus selon les besoins du site.

- Un schéma électrique type industriel permettant le repérage de I'appareillage, le renvoi des contacts
dans les diverses pages du schéma, un bornier de raccordement.

- Repérage de 'ensemble des organes par plaques gravées.

- Repérage des entrées et sorties des automates ou des cartes d’extension.

- Une signalisation lumineuse en facade par leds avec test lampe et repérage.

- Un guide de procédure en cas d'anomalies, feuilles plastifiées a placer en fagade d’armoire pour
faciliter les interventions

- Ventilation avec filtres, armoire en surpression.
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- Eclairage automatique de l'armoire
- Repérage complet des goulottes suivant les étiquetages.

- Dans le cadre de jeux de barres aucun contact des personnes ne pourra étre possible, une protection
sera mise en place afin d’éviter tout accident, aucun accessoire ne devra passer sur le dessus ou
devront étre protégé et attacher de maniéere sérieuse.

- Le/ les interrupteurs de puissances avec bobine (s) a émission arréts d'urgence sur armoire (coup de
poing) et extérieur local (dans boitier normalisé sous vitre).

- Mise en place d’un collecteur de terre adapté aux équipements.

- Chaque action sur un disjoncteur devra permettre la signalisation d’'un défaut technique y compris le
mangque tension.

- L’action sur une protection ne devra pas permettre I'arrét d’'un ensemble de matériel identique d’une
méme production.

Eclairage des meubles :
- Raccordement de I'éclairage des meubles sur des attentes protégées livrées par I'électricien.

Rideaux de nuit :
Prévoir alimentations depuis armoire froid avec inter sur les meubles pour ouverture forcée et
protections spécifiques.

Ondulé :
- En cas de besoin d’'ondulée, cette fourniture sera a charge du présent lot, aucun raccordement sur
ligne ondulée du magasin.

Cas d’'un groupe électrogene :

- Dans le cadre de mise en place d’'un groupe électrogéne par le magasin (secours ou EJP ou autres)
le passage d’une alimentation a I'autre ne devra pas étre générateur de défauts, une indication pourra
étre stockeée sur le systéme de gestion des défauts, et ne devra pas perturber le bon fonctionnement
de l'installation. L’'information permettra de mettre a I'arrét la batterie de condensateurs.

- Prévoir le délestage selon besoin du site (prévision d’'un compresseur sur le positif avec les postes
associés).

Compresseurs :

- Le démarrage des compresseurs d’'un méme production devra étre réalisée en cascade que ce soit
en mode secours ou en mode automatique. En mode secours une temporisation assurera les anti-
courts cycles des compresseurs, en mode automatique I'automate assurera les anti-courts cycles et la
permutation des compresseurs afin d’équilibrer les temps de marche.

- Chaque compresseur sera équipé d’un disjoncteur puissance, d’'une protection de télécommande,
d’un contacteur, d’un relais thermique.

- Les ventilateurs de culasse seront protégés par des disjoncteurs spécifiques.

- Les résistances de carter seront protégées par des disjoncteurs spécifiques.

Condenseurs :

- Chaque ventilateur sera équipé d’un disjoncteur magnéto thermique de puissance, d’'un contacteur.

- La protection de la télécommande sera traitée par 1/4, (pas de protection unique pour un
condenseur).

- Une ou des coupures de proximité de puissance devront étre misent en place afin de répondre aux
normes de sécurité des intervenants. L’action sur une coupure générale devra informer le systéeme de
gestion des défauts. Dans le cadre d’un regroupement celui-ci ne sera pas supérieur a la moitié d’'un
condenseur.
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Accessoires de sécurité des productions :

- L’électrovanne normalement ouverte sur le retour d’huile de la bouteille anti-coup de liquide et en
sortie de déshuileur seront traitée avec un cyclique et alimentée lors de l'arrét de I'ensemble des
compresseurs d’'une méme production.

- L’électrovanne normalement ouverte sur le départ liquide sera alimentée lorsque I'ensemble des
compresseurs d’'une méme production seront en défaut, les machines devront étre protégées contre
les coups de liquide en cas de pannes.

- Lors du redémarrage les compresseurs devront étre protégés contre les coups de liquide.

Chambres froides, locaux techniques et laboratoires :

- Une protection avec différentiel par local, protection de la régulation et des ventilateurs MONO (aprés
accord de 'organisme de contrdle).

- Dans le cadre de ventilateurs triphasés, chaque ventilateur sera équipé d’'un ensemble contacteur et
magnétothermique, l'arrét de tous les ventilateurs ne devra pas permettre la mise sous tension de
I'électrovanne du poste.

- Les chambres froides a dégivrages électriques seront équipées de protections spécifiques pour les
résistances (indépendantes de la régulation et de la ventilation) avec « klixon » de sécurité de chauffe,
thermostat de fin de dégivrage et cordon chauffant.

- La régulation des chambres froides sera traitée par thermostat avec afficheur et horloge de dégivrage
avec base de temps permettant I'affichage des horaires de dégivrage. Un appareil unique pourra étre
utilisé type régulateur électronique. Dans le cadre d’un arrét de ventilation en phase de régulation, la
période de dégivrage ne devra pas étre perturbée par cette fonction. Pour les chambres froides avec
dégivrage électrique un départ général pourra étre en armoire générale avec coffret de proximité (pour
faciliter les interventions de dépannage) dans ce cas les protections spécifiques seront conservées.

- Une protection spécifique sera utilisée par cordon chauffant.

- Certaines chambres ou SAS frais pourront étre équipées (selon demande spécifique client) d’'un arrét
horaire du poste par interrupteur ou par programmation. Cet arrét sera obligatoirement signalé sur le
systeme de gestion des défauts, dans le cas d’'arrét par interrupteur celui-ci sera a clef avec voyant
lumineux a proximité.

- Les alarmes personnes enfermées HOMOLOGUEES seront mises en place dans les locaux
concernés (chambres froides négatives de plus de 10 m3).

- Dans le cas d'utilisation de coffrets par chambres froides avec coupure de proximité, I'action sur cette
coupure devra informer le systtme de gestion des défauts, l'information pourra étre reprise sur le
contact du régulateur (sécurité positive).

Linéaires :

- Pour les meubles positifs, une protection avec différentiel par poste (par TG, par régulateur dans le
cas de régulation constructeur, ou par linéaire), regroupant la régulation et les ventilateurs MONO
(apres accord de I'organisme de contrdle), les cordons chauffant s seront protégés par un différentiel
spécifique 30 mA.

- Pour les meubles négatifs, un ensemble de protections avec différentiel par poste (par TG, par
ensemble de dégivrage dans le cas de régulation constructeur), chaque ensemble sera équipé d’'une
protection ventilateurs, d’'une protection résistances et d’une protection cordons chauffants. Les
cordons chauffant s seront protégés par un différentiel spécifique 30 mA. Dans le cas d'un pré-
équipement constructeur le découpage sera identique, il sera prévu la récupération des défauts soit
par complément de contacts OF soit par relais manque tension.

- Dans le cas du traitement de | éclairage par le frigoriste, une protection avec différentiel spécifique
sera installée.

Gestion techniques fonctionnement et défauts :
- Toute action sur un disjoncteur devra générer un défaut.
- Tous les défauts doivent fonctionner en sécurité positive.

- La gestion technique de fonctionnement de l'installation et le traitement des défauts, sera traitée par
un ou plusieurs automates programmables ou paramétrables consultables sur site par écran de
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dialogue. Chaque panne ou arrét d’'un automate ou d’un périphérique devra permettre la signalisation
d'un défaut. Tout arrét (volontaire ou non) ou toute panne pouvant entrainer une défaillance de
l'installation ou une incidence de température sur les produits devra signaler et transmettre un défaut
« nouveau », les défauts sans perturbation importante (cordons chauffants, SAS livraison...) sera
signalé en défaut « nouveau non transmis » la sélection des défauts pour étre inscrit en défauts
« nouveau non transmis » sera soumis a I'approbation de I'exploitant. Cette manipulation devra étre
possible a partir de I'écran de dialogue de I'automate avec code d’accés. En fin de travaux, il sera
procédé a une sauvegarde du programme, un exemplaire sera donné a I'exploitant. La mémoire de
l'automate devra permettre la consultation des 1000 derniers défauts ou étre compléter par une
imprimante locale (la fourniture de l'imprimante inclura la fourniture du support, d’'un capot de
protection contre la poussiéere et de la premiere ramette de papier).

- La visualisation et I'enregistrement des défauts et anomalie devra étre instantanée (au fil de I'eau)
avec indication de début et de fin, la transmission ne sera active qu’aprés une temporisation de trois
minutes. La temporisation de trois minutes ne sera pas réalisée par 'automate, elle devra étre traitée
de maniéere indépendante sur les relais défauts.

- En cas de panne provenant de I'un quelconque des automates ou des périphériques, (alimentation,
chien de garde,...), aprés trois minutes d'arrét prévoir la mise en place de la procédure de sauvegarde
automatique permettant le redémarrage automatique de la production frigorifique et la capacité de
mise en froid de tous les postes ainsi que le déclenchement d'une alarme générale. Dans cette
hypothese, le fonctionnement des organes de sécurité, de régulation, ainsi que les fonctions anti-
courts cycles, démarrages cascade, anti-coup de liquide des compresseurs resteront assurés. En cas
d'incapacité de redémarrage de la totalité des compresseurs d'une méme centrale, que ce soit en
marche automatique (ou sécuritaire panne automate), le dispositif devra permettre de gérer la mise en
service (manuelle) sans apparition de coups de liquide méme aprés une période d'arrét prolongé. Des
lors que la puissance sur le réseau est présente, le fonctionnement secours doit étre effectif

- Les défauts disjonction des linéaires et chambres froides seront complétés par les informations
disponibles sur les régulateurs de postes. Dans le cas d’'une détente électrique, il pourra étre traité une
information globale de (boucle sur régulateurs positifs et négatifs) l'information de défaut étant
récupérée par le BUS.

- Les informations de basculement des contacts des défauts températures « pris en compte » ou
«nouveau » (systéeme indépendant de l'automate technique) seront enregistrés sur l'automate
technique afin d’avoir une signalisation sur la facade de I'armoire électrique en salle des machines et
une mémorisation croisée sur 'automate sans traitement de défaut.

- Les changements d’état des contacts de transmission des défauts techniques seront mémorisés sur
'automate ainsi que I'action sur le bouton « prise en compte des défauts »

Rappel, de fagon non exhaustive, les familles de défauts a traiter :

Manque de tension que ce soit au niveau général ou au niveau de l'un quelconque des postes
Défaillance automate froid ou périphériques : reconnaissance des défauts techniques impossible,
présence impérative du SAV pour éventuelle neutralisation. La surveillance des températures restant
assurée par le dispositif d'enregistrement des températures (indépendant de I'automate) permet aprés
intervention du SAV, de maintenir une surveillance des équipements
Centrales positives, négatives : Niveau fluide frigorigéne insuffisant avec temporisation (le niveau bas
devra étre enregistré dans l'automate hors temporisation spécifique, la transmission se fera apres
temporisation spécifique), élévation anormale HP (centrales), défaut compresseur, une retransmission
globale par compresseur.

Défauts compresseur ou groupe indépendant : coupures par arrét général ou arrét sécurité,
disjonctions, défauts thermiques, défaut régulation.

Défauts condenseurs : coupures par arrét général ou arrét sécurité, disjonctions, défauts thermiques,
défaut régulation. Les éventuels regroupements ne pourront pas étre supérieurs a un étage de
régulation.

Postes positifs ou négatifs par poste chambre froide, laboratoire, disjonction et/ou thermique, manque
de tension, d'une fagon générale tout défaut générateur d'une éventuelle perte de marchandise.

Défaut machine & glace, une information par machine

Défaut rafraichissement ou ventilation salle des machines, une information pour I'ensemble
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Présence fluide frigorigene en salle des machines, mise en service ventilation sécuritaire salle
des machines,
Défaut ventilation sécuritaire salle des machines

La fourniture d'un guide de conduite et d’entretien avec les manceuvres de premiére urgence ainsi
qu'un schéma électrique complet et a jour permettront aux exploitants une utilisation adaptée de
'ensemble livré.

Il est rappelé que la réception technique, donc le début de garantie et le réglement sont liés a la
transmission de ces documents.

L'absence d'intervention des exploitants pour « prise en compte » d'un nouveau défaut technique
positif ou négatif relancera automatiquement la transmission toutes les 30 minutes jusqu'a
intervention.

Un bouton de reconnaissance de défauts techniques placé en salle des machines permettra la
réactivation des systemes de surveillance et reports défauts pour éviter la superposition des défauts
(défauts cachés). Les actions sur celui-ci seront consignées sur le dispositif d'enregistrement.
L’automate froid recevra et assurera la gestion et le traitement de la totalité des défauts techniques, il
informera le coffret de report & distance et mettra a disposition les contacts nécessaires pour les
reports en télésurveillance des défauts techniques (la transmission en télésurveillance des défauts
températures sera traitée par le systeme de gestion des alarmes températures). Dans le cas d’'un
systéme centralisé, la reconnaissance sera réalisée sur le PC de gestion via un code d’acces
nominatif.

Visualisation des défauts en salle des machines :

- Affichage des défauts par leds ou par écran de dialogue. En cas d'utilisation d’écran de dialogue, les
voyants généraux seront conservés. Un guide de conduite placé sur I'armoire électrique a proximité de
la signalisation devra permettre a I'exploitant de redonner au systéme la capacité de transmettre des
défauts « nouveaux » aprés avoir pris en compte les défauts présents et de procéder a la sauvegarde
des produits pour les postes en défauts.

Voyants généraux : couleurs a respecter pour une visualisation sans confusion et une analyse rapide.
Un test lampe est impératif.

- *Défaut automates ( rouge )

- Défaut systéme enregistrement des températures ( rouge ).

- Défaut technique positif « nouveau » défaut transmis en télésurveillance ( rouge ).

- Défaut technique positif « nouveau non transmis » défaut signalé en local sans transmission en
télésurveillance. La liste de ces défauts aura un accord préalable de I'exploitant. (rouge )

- Défaut technique positif « pris en compte » (orange ou jaune )

- Défaut technique négatif « nouveau » défaut transmis en télésurveillance( rouge ).

- Défaut technique négatif « nouveau non transmis » défaut signalé en local sans transmission en
télésurveillance. La liste de ces défauts aura un accord préalable de I'exploitant ( rouge ).

- Défaut technique négatif « pris en compte » (orange ou jaune )

- Défaut température positif « nouveau » défaut transmis en télésurveillance ( rouge ).

- Défaut température positif « nouveau non transmis » défaut signalé en local sans transmission en
télésurveillance. La liste de ces défauts aura un accord préalable de I'exploitant ( rouge ).

- Défaut température positif « pris en compte » (orange ou jaune )

- Défaut température négatif « nouveau » défaut transmis en télésurveillance ( rouge ).

- Défaut température négatif « nouveau non transmis » défaut signalé en local sans transmission en
télésurveillance. La liste de ces défaut aura un accord préalable de I'exploitant ( rouge ).

- Défaut température négatif « pris en compte » (orange ou jaune )

- Veille alarme , voyant allumé signale la capacité du systéme a traiter la transmission des défauts
« nouveaux ». (vert)

- * Sous tension ( blanc).

25



DPS Market Saint-Quentin

Voyants secondaire : couleurs a respecter pour une visualisation sans confusion et une analyse
rapide. Traitement par leds ou écran de dialogue.

- * Marche compresseur ( un par compresseur ), (vert)

- * Défaut compresseur ( un par compresseur ), ( rouge )

- * Marche condenseur (un par étage ) , (vert)

- * Défaut condenseur (un par étage ), ( vert)

- * Compteur horaire compresseur ( possibilité de traitement par automate pris sur retour de marche .
- * Défaut niveau fluide , ( rouge )

- Défaut HP générale (un par centrale ) , ( rouge )

- Défaut BP générale (un par centrale ) , ( rouge )

- Défaut postes positif ou négatif ( un par CF, laboratoire ou linéaire ) , ( rouge )

- * Défaut machine a glace (un par machine ), (rouge )

- Défaut pour chaque accessoire raccordé a partir de I'armoire électrique , ( rouge )

Chaque défaut pris en compte sera clignotant restera signalé jusque sa disparition, le début et la fin de
chaque défaut sera mémorisé sur 'automate.

Dans le cas d’'un systéme centralisé sur PC il sera mis en place en fagade de 'armoire des indicateurs
de pression d’évaporation et de pression de condensation par production et les voyants repérés par *
et des voyants de synthése de défauts de postes avec voyant sous tension et test lampe.

- La fourniture du consuel sera a la charge du preneur avec le contréle.

3-4.3 DISTRIBUTION
La distribution vers l'aire de vente et dans la salle des machines sera réalisée dans le respect des
normes en vigueur. Les cables U 1000 RO 2 V seront posés sur chemin de cables type cablofils, que
ce soit dans la salle des machines ou dans les parties aériennes. L'ensemble des supports sera traité
et galvanisé.

3 -5__ DISPOSITIF D’ENREGISTREMENT DES TEMPERATURES

3-5.1 GENERALITES
Ce dispositif, assurera, l'enregistrement des températures de I'ensemble des points contrblés, le
déclenchement et la transmission des alarmes dépassement de températures, les synthéses des
anomalies techniques (nouveaux défauts) survenant sur cette installation, stockage a prévoir pour une
durée minimale de « UN AN ». Dans le cas d’'un systéeme centralisé il assurera I'enregistrement des
défauts techniques et les pressions de fonctionnement des productions.

Principe

Nota : la signalisation des défauts de postes doit étre immédiat, hors temporisation de trois minutes,
pour réaliser des synthéses, seulement apres temporisation de trois ce défaut sera transmis en
nouveau défaut.

Le dispositif doit informer le plus rapidement possible I'exploitant et/ou la société de surveillance
(pendant les heures de fermeture du point de vente), de l'apparition d'une anomalie sur les
équipements frigorifiques, d’assurer: la visualisation en un lieu adapté (PC de sécurité, caisse
centrale, standard), la retransmission en télésurveillance, I'enregistrement des données, de fagcon a
permettre a I'exploitant d'assurer une gestion en bon pére de famille,

Tout défaut provenant du dispositif d'enregistrement et surveillance des températures et/ou des
défauts techniques (température trop basse ou trop élevée) dont la durée serait supérieure a trois
minutes (non considéré comme fugitif) donnera lieu au report impératif vers la télésurveillance, sera
stocké dans la mémoire du systéeme, sera visualisé sur le tableau placé au bureau et en salle des
machines, et transmis pour historique vers I'automate froid.
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La reconnaissance d'un défaut élévation température (aprés mise en place des mesures
conservatoires) sera traitée au niveau du dispositif d'enregistrement et permettra la remise en veille du
systeme.

La mise hors tension du présent dispositif (alimenté par onduleur a la charge du présent lot) pendant
un temps supérieur a trois minutes conduira au transfert d'une alarme générale.

Le dispositif d'enregistrement des températures sera consultable a distance par le frigoriste ou
I'exploitant qui pourront prendre connaissance de I'importance de I'anomalie et en fonction de la gravité
de celle-ci, mettre en place des moyens adaptés.

Prise en charge a distance, cette procédure - méme si elle est possible - n'est pas retenue.

Les enregistrements préciseront en clair sur les dispositifs concernés, pour chaque information défaut
(y compris fugitive), le début, la fin, les prises en charge des défauts positifs, négatifs ou températures
ainsi que la confirmation de mise en veille du dispositif d'alarme.

Les informations seront traitées au fil de I'eau, stockées, visualisées sur écran et imprimables a la
demande. L'horodatage des dispositifs défauts présents ainsi que leur affichage en clair.

La transmission

A chague manifestation du systeme d'alarme (bureau ou/et télésurveillance), le client doit consulter le
dispositif d'enregistrement des événements et surveillance des températures (consultation possible a
distance pendant les périodes hors occupation du point de vente).

S'il s'agit d'une anomalie température, se rendre au poste, prendre les mesures adaptées ou mettre en
place les mesures conservatoires, reconnaitre le défaut pour redonner au dispositif général la capacité
de prévenir.

S'il s’agit d'un défaut technique, se rendre en salle des machines, prendre connaissance de la nature
de la panne par lecture des voyants sur la porte de I'armoire, sur le dispositif de visualisation et a partir
du guide de conduite et entretien ou de la procédure traitée sur écran, suivre la procédure
d'intervention.

Le client doit pouvoir, aprés suppression et/ou reconnaissance du défaut -que celui-ci soit ou non réel--
redonner au systéme la capacité a recevoir, traiter et transmettre une autre anomalie (nouveau
défaut).

Mettre en place le cas échéant, les éventuelles mesures de sauvegarde des produits.

Une reconnaissance de défaut par une prise en charge n'est pas un dépannage.

Si le défaut qui a conduit a transmettre une alarme persiste, il s'affiche comme reconnu apreés tentative
de prise en charge, il reste visualisé sur les voyants, I'écran jusqu'a réelle disparition.

L'ensemble traitement et transmission des alarmes doit fonctionner en sécurité positive et étre
insensible aux coupures inférieures a trois minutes.

L'absence d'intervention des exploitants pour la reconnaissance d'un nouveau défaut température
positif ou négatif relancera automatiquement la transmission toutes les 30 minutes jusqu'a
intervention.

Chaque nouvel appel sera consigné dans le dispositif concerné d'enregistrement des informations.

Le dispositif de transmission des défauts sera prévu pour éviter la transmission d’alarmes, dont la
durée serait inférieure a trois minutes, notamment passage sur groupe électrogéne. Il est rappelé que
les dispositifs d'enregistrement doivent enregistrer au fil de I'eau I'apparition et la disparition de tous les
défauts ainsi que de tous les évenements survenant sur les équipements frigorifiques ou les
températures quelle qu'en soit la durée.

Le traitement sera effectué en sécurité positive :
Vers le coffret frigoriste placé au bureau de sécurité ou dans un lieu déterminé en début des travaux,
comprenant un ensemble de voyants
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Identique aux voyants « généraux » avec test lampe et buzzer avec interrupteur temporisé
sera actif dés l'apparition d'un nouveau défaut de quelque nature que ce soit. Il se remettra en action
au bout de 10 minutes si personne ne s'est rendu en salle des machines pour reconnaitre le défaut

Mise a disposition en salle des machines des contacts provenant :

De l'automate froid : défaut automate, défaut dispositif enregistrement températures et événements,
nouveaux défauts techniques positifs, nouveau défauts techniques négatifs,

Du dispositif d’enregistrement des températures : nouveaux défauts températures positives, nouveaux
défauts températures négatives.

En cas d'alarme si personne n'est intervenu en salle des machines ou au niveau du dispositif
d'enregistrement des températures et événements dans un délai de 30 min, le traitement relancera le
rappel d’alarme toutes les 30 min vers la télé surveillance quel que soit le canal concerné.

- D'autre part vers la télé surveillance, par la société titulaire du marché et du traitement des
informations, a partir des contacts mis a disposition par le frigoriste dans le coffret du bureau.

Cette facon de procéder permettra aux exploitants de suivre le bon fonctionnement de leur outil de
travail.

3-5.2 ALARMES TEMPERATURES
Postes négatifs en totalité vitrines et chambres froides
Postes positifs vitrines et chambres froides a I'exception des chambres déchets, barquettes.
Chaque vitrine ou chambre froide sera équipée d'un organe de détection et contrble de température
avec seuil haut et bas, fonctionnant en sécurité positive.
En cas d’alarme élévation de températures en cours sur une ou plusieurs vitrines constituant un
linéaire négatif, seul le dégivrage de la ou des vitrines en cause sera neutralisé de fagon a éviter une
surchauffe des produits.
Les meubles doubles seront équipés de sondes d'alarme par cété de reprise d'air, qu'il y ait un ou
deux évaporateurs. Matériel de référence avec PC écran, dispositif de stockage, organe de
communication, imprimante, sondes adaptées, enregistrement et transmission des alarmes et
évenements au fil de I'eau.

3-5.3 TRAITEMENT A DISTANCE
Prévoir la capacité de consultation a distance a partir d'un Minitel ou d'un micro-ordinateur adapté (a
prévoir dans l'offre avec programme de communication) permettant au responsable entretien du site
de prendre connaissance, a distance, du défaut signalé par la société de surveillance.
Aprés analyse, le responsable d’exploitation pourra reconnaitre a distance un défaut de température
(rabsence de mise en place de mesures conservatoires le rendra responsable des éventuelles pertes
de marchandises) ou prévenir le SAV et se déplacer suivant l'importance du risque.
Pour effectuer la reconnaissance a distance, chaque personne autorisée devra le faire a partir d'un
code secret personnel : l'intervention spécifique sera consignée sur le disque dur.
La procédure de prise en charge des défauts techniques est exclue du présent cahier des charges.
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