
Agglomération Côte Basque Adour
Réhabilitation de réseaux à Anglet

Rue Mirambeau
RESEAU EAUX USEES

Détail Quantitatif et Estimatif

DCE

N° Prix Désignation et définition des prix U PU Euro HT Quantité Montant Euro

1 TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 Préparation de chantier Amené et repli du chantier F 1
1.2 Signalisation de chantier y compris mise en place des déviations F 1
1.3 Constat d'huissier U 1
1.4 Dérivation des effluents pour la durée du chantier de remplacement de conduite F 1
1.5 Sciage de la chaussée ml 101
1.6 Démolition de la chaussée en tricouche m² 151
1.7 Sciage du trottoir ml 15
1.8 Démolition du trottoir m² 8
1.9 Démontage et dépose de bordures de trottoir et de caniveaux ml 2
1.10 Fourniture et pose de bordures de trottoir et de caniveaux ml 2
2 TERRASSEMENT
2.1 Sondages de reconnaissance et repérages m³ 10
2.2 Terrassements des tranchées à l'aide d'engins mécaniques en terrain de toutes nature m³ 227
2.3 Plus-value pour terrassements exécutés à la main m³ 8

2.4
Terrassement des tranchées pour canalisation de branchements à l'aide d'engins mécanique en 
terrain de toute nature

m³ 35

2.5 Plus-value pour terrassements exécutés en sous œuvre m³ 3
2.6 PV pour croisement d'ouvrage de Ø < 300 mm U 5
2.7 PV pour croisement d'ouvrage de Ø > 300 mm U 1
2.8 PV pour longement de conduite ml 80
2.9 Evacuation des déblais non-utilisés m³ 261
2.10 Blindage de fouille au moyen de panneaux métallique butonnés par des étais métalliques m² 81
2.11 Lit de pose compacté contrôlé avec apport de matériaux m³ 13
2.12 Founiture et mise en œuvre de sable (enrobage) m³ 39
2.13 Founiture et mise en œuvre de grave 0/31,5 m³ 201
2.14 PV pour remblai compacté, contrôlé et vérifié m³ 201
3 Elimination des venues d'eau
3.1 Mise à disposition d'une pompe débit de 20 m3/h<Q=<50 m3/h j 5
3.2 Fonctionnement d'une pompe débit de 20 m3/h<Q=<50 m3/h h 18
4 Canalisations gravitaires
4.1 Fourniture et pose de canalisation PVC DN 160 mm classe CR8 pour branchement ml 22

4.4
Fourniture et pose de canalisation PVC DN 200 mm classe CR16 pour réseau principal et 
branchements

ml 84

5 Ouvrages
5.1 Regard de visite béton armé Ø 1000 mm, profondeur moy. 1,60 m U 3
5.2 PV  pour regard profondeur supérieure à 1,60 m U 3
6 Pièces de raccord - robinetterie
6.2 Fourniture et pose de culotte de branchement (y compris coupe et jonction) U 3
6.3 Fourniture et pose de tabouret de branchement DN 315 à passage direct avec amorce côté privé U 3
6.4 Coude U 6
7 Maçonneries
7.1 Mise en œuvre de béton de ciment CPJ45 dosé à 250 kg m³ 5
8 Réfection de chaussées
8.1 Réalisation d'un revêtement tri-couche m² 151
8.2 Réalisation d'un revêtement par enrobé à chaud m² 8
9 Travaux spéciaux
9.1 Démolition et évacuation des regards de visite coulés en place U 1
9.4 Consolidation des canalisations délaissées ml 80
10 Recolement
10.1 Etablissement des plans de récolement sur fonds de plans ml 100

Total HT ( € )

TVA 19,6% ( € )

Total TTC ( € )
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