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1. Dispositions générales

1.1. Objet des travaux

Le présent CCTP fixe, dans le cadre des Cahiers des Clauses Techniques Générales, les
conditions particulieres de réalisation des travaux de restructuration des réseaux
d’assainissement eaux usées et eaux pluviales, sur la commune d’Anglet.

Cette opération est lancée par I'Agglomération Codte Basque-Adour. L’attention des
candidats est attirée sur la démarche engagée par | es services de I'Agglomération

Cote Basque-Adour pour la mise en ceuvre d’'une polit  iqgue communautaire d’achats

éco-responsables.

Les travaux concernent plusieurs rues et sont décomposés en 2 lots, a savoir :
- Lot 1 : Rue de I'Industrie
- Lot 2 : Avenue des Crétes
Rue de Mirambeau,

En résumé, les travaux concernent la mise en séparatif des réseaux sur ces secteurs :

-> Rue de I'Industrie:

v' Sur le réseau d’assainissement eaux usées :

* Le nouveau réseau (DN 200 mm CR16) sera posé en axe de chaussée en
lieu et place de I'existant

e laréalisation des regards de visite DN 1000 mm en  béton,

e le remplacement des branchements particuliers compl ets (y compris
regards) en lieu et place des existants et la créat ion de branchements
manquants.

v Sur le réseau d'assainissement eaux pluviales

¢ Le nouveau réseau (DN 315 mm CR16) sera posé en tra nchée commune
avec le réseau EU

« laréhabilitation sans tranchée d'une partie durés  eau DN 400 et DN 200

« la réfection des grilles-avaloirs via la reprise de s regards et la mise en
place de nouvelles grilles de collecte,

« le remplacement des branchements particuliers compl ets (y compris
regards) en lieu et place des existants et la créat ion de branchements
manquants.

v Toutes les canalisations délaissées seront consolidées.
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> Avenue des Crétes:

v' Sur le réseau d’assainissement eaux usées :

e Le nouveau réseau (PVC DN 200 mm CR16 et PVC DN 300 mm CR16) sera
posé en demi-chaussée jusqu'a I'Avenue des tennisp  uis sous trottoir.

» laréalisation des regards de visite DN 1000 mm en béton,

« le remplacement des branchements particuliers compl ets (y compris

regards) en lieu et place des existants et la créat ion de branchements
manquants en PVC CR8 DN160.

v' Sur le réseau d’assainissement eaux pluviales

* Le nouveau réseau (PVC DN 250 mm et PVC DN 300 mm ) reprendra la
canalisation du réseau EU existant.

» la création de surverse connectées aux bétoires rel  iant les grilles avaloirs
de voirie au collecteur principal,

« la réfection des grilles-avaloirs via la mise en pl  ace de nouvelles grille de

collecte,

e le remplacement des branchements particuliers compl ets (y compris
regards) en lieu et place des existants et la créat ion de branchements
manquants.

v Toutes les canalisations délaissées seront consolidées.

-> Rue Mirambeau:

v Sur le réseau d’assainissement eaux usées :

* Le nouveau réseau (PVC DN 200 mm CR16) sera posé en paralléle du
réseau existant

e laréalisation des regards de visite DN 1000 mm en  béton,

e le remplacement des branchements particuliers compl ets (y compris

regards) en lieu et place des existants et la créat ion de branchements
manquants.

v' Sur le réseau d’assainissement eaux pluviales

 Le nouveau réseau (PVC DN 315mm CR16) sera posé en parallele du
réseau existant

* le remplacement des branchements des regards-avaloi  rs

« le remplacement des branchements particuliers compl ets (y compris

regards) en lieu et place des existants et la créat ion de branchements
manquants.

v Toutes les canalisations délaissées seront consolidées.

Réhabilitation des réseaux EU et EP_AGGLOMERATION COTE BASQUE - ADOUR sce / Mai 2011/5



AGGLOMERATION COTE BASQUE ADOUR

TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 2011 -
ANGLET

CCTP

NB : On entend par remplacement en tranchée la création de nouveaux réseaux
attenants aux collecteurs existants, ceci permettant I'’écoulement des effluents
pendant la durée des travaux. Les branchements seront déposés et remplacés en
lieux et place de I'existant.

A noter que les travaux seront décomposés en deux lots :

* Lot n’l correspondant a la totalité des travaux sur les réseaux EP et EU localisés
sur la rue de l'Industrie
Cette phase devra débuter en juillet 2011 et se terminer dans un déla i de 3 mois
y compris période de préparation.

e« Lot n2 correspondant a la totalité des travaux sur les réseaux EP et EU localisés
sur l'avenue des Crétes et la rue Mirambeau.
Les travaux sur la rue de Mirambeau s'effectueront pendant les congés
scolaires d'été, (car a proximité d'un lycée); et ceux de l'avenue des Crétes
devront débuter apres les congés, en septembre 2011, et ce  ux-ci dans un délai
global de 4 mois y compris période de préparation.

La Maitrise d'ceuvre est assurée par le Bureau d'études SCE€ — 2 chemin de Il'aviation
634200 BASSUSSARRY.

Le coordonateur SPS désigné par I'Agglomération Cote Basque-Adour pour réaliser cette

mission est :
- Mr J.P.SALDUCCI (17 BId jean d’Amou Al 64100 Bayonne)

1.2. Liste des documents techniques, plans

Le présent Dossier de Consultation des Entreprises comprend un Dossier de Plans
constitué des plans suivants :

LOTS 1et?2

= Plan de situation

*= Plan des réseaux actuels

* Vue en plan de la réhabilitation des réseaux d’'assainissement
EU et EP au 1/250 et 1/500

= Profil en long EP et EU au 1/50-1/500
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1.3. Conditions spéciales de service

1.3.1. Nature des effluents

Les effluents a prendre en compte sont de type "domestiques”. IIs sont conformes a ceux
décrits dans la circulaire interministérielle INT 77/284 du 22 juin 1977, qui prévoit en
particulier que le réseau recoit des eaux dont le pH est compris entre 5.5 et 8.5 et d'une
température maximum de 30<C.

Il faut rappeler par ailleurs que sur la rue Mirambeau les réseaux EU et EP sont par endroit
sensibles aux apports d'eaux pluviales, notamment par la présence de nombreuses
connections entre ces réseaux via les regards en banquette.

1.3.2. Actions exercées sur les canalisations etle s ouvrages

Les ouvrages, apres réhabilitation et/ou pose, doivent résister aux actions dues :
» ala pression hydrostatique extérieure (nappe phréatique)
* ala pression hydrostatique intérieure correspondant a une mise en charge
» ala pression verticale des remblais
» ala pression verticale des charges roulantes
» ala pression horizontale des remblais

1.3.3. Spécificités

Il appartient a I'entreprise, lors du remplacement des trongons, de conserver le réseau en
service et ce, si nécessaire par pompage des effluents d'eaux usées.

De méme, et s'agissant pour partie de travaux en site urbain, I'entreprise devra effectuer la
signalisation nécessaire pour que la circulation se fasse dans les meilleures conditions. Un
plan de déviation devra étre établi en accord avec la ville d'Anglet et soumis au Maitre
d'Euvre, qui lui-méme se référera au Maitre d'ouvrage.

Aprés chaque intervention sur site, I'entreprise est tenue de remettre les lieux en I'état, a sa

charge. De plus, I'entreprise devra remettre en service tous réseaux ayant été dégradeés lors
de son intervention.

1.4. Etat et connaissance des lieux

1.4.1. Lieux des travaux

L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre :

e avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des
travaux,
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e avoir apprécié exactement toutes les conditions et difficultés d’exécution des
travaux et s’étre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur
importance, de leur particularité et de toutes les sujétions qui peuvent résulter de
leur exécution,

e avoir procédé a une visite détaillée des terrains et avoir pris parfaitement
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives
aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et la nature des
terrains, aux difficultés géotechniques prévisibles - difficultés de terrassement,
tenue des fouilles, incidence de la variation de la nappe phréatique, présence
d’autres réseaux, enléevement et évacuation de canalisations et autres réseaux
existants non conservés et ou remplacés.

Les renseignements donnés au présent CCTP ne constituent que des éléments
d’information qu’il appartiendra a I'entreprise de compléter sous sa responsabilité.

1.4.2. Emplacement mis a la disposition de l'entrep  reneur

Pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel et les dépbts
provisoires de matériaux, les emplacements possibles seront discutés lors de la réunion de
préparation entre I'entrepreneur et la ville d'Anglet.

lIs seront remis a I'entrepreneur dans I'état ou ils se trouvent, & charge pour lui d’exécuter
les travaux et/ou de les entretenir, a ses frais exclusifs.

Le projet des installations de chantier sera conforme aux demandes du Coordonnateur SPS,
du Maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.

1.4.3. Constat sur I'environnement des travaux

Dans les conditions prévues au CCAP, I'entrepreneur devra, avant tout commencement de
travaux, faire établir & ses frais par une personne qualifiée, un constat sur I'environnement
(réseaux, voiries, clotures, batiments etc...) susceptible d’étre intéressé par le déroulement
du chantier.

A défaut de ce constat, tous les ouvrages et constructions existants seront réputés en parfait
état, tous frais de remise en état, suite a dégradation, seront a la charge de I'entrepreneur.

1.4.4. Voies d'acces et de circulation

Avec l'accord du Maitre d’Ouvrage et de la Commune, I'entrepreneur pourra utiliser les
voies existantes de circulation et d'acces faisant partie du domaine public et celles qui
auraient été construites préalablement aux travaux.

Il devra en assurer I'entretien et le nettoyage permanent et procéder, le cas échéant, a leur
réfection en fin de chantier, et cela, a ses frais exclusifs.
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1.4.5. Documents disponibles

Une inspection télévisée et visuelle a été réalisée sur les réseaux d’eaux usées et d’eaux
pluviales de la rue de I'Industrie.

Le rapport de ces ITV est disponible et consultable a I'Agglomération Céte Basque-Adour.

1.5. Déblais excédentaires

Il est précisé que les déblais excédentaires seront évacués en décharge contrblée. Les frais
résultants du transport et de mise en décharge sont a la charge de I'entrepreneur. Celui-ci
devra présenter les bons de suivi des déblais.

1.6. Nature des terrains rencontrés

L'entrepreneur exécutera ses travaux en tout terrain, y compris en rocher ou sols
inconsistants.

L'entrepreneur tiendra compte de ces éléments pour I'établissement de son offre financiére.

Les renseignements concernant I'état des lieux, en surface comme en sous-sol, données au
CCTP et dans les documents du DCE, ne constituent que des éléments d’'information qu'il
appartient a I'Entreprise de compléter sous sa responsabilité. (cf annexe 2 : étude
géotechnique pour les travaux du réseau de la rue de I'Industrie).

Il lui incombe également de se renseigner sur la nature des sols tant en ce qui concerne
leur influence sur les travaux eux-mémes que sur la nature ou la protection des conduites

posées.

1.7. Documents contractuels

Les travaux seront exécutés en conformité avec tous les documents en vigueur a la date de
la consultation et en particulier :
» fascicule n°70 "Ouvrages d’assainissement”,
» les recommandations techniques de 'AGHTM avec le n° Hors série de la revue
TSM : "Recommandations pour la réhabilitation des réseaux d'assainissement” de
1998,
* les DTU édités par le CSTB,
* les normes francgaises ou européennes et projets de normes mis en application,
» les CPC applicables aux marchés publics de travaux,
* le guide de I'achat éco-responsable du maitre d’ouvrage.

Toutes les regles de sécurité concernant la protection des travailleurs sont a comprendre
dans ces documents. Le PGC du coordonnateur SPS est joint au présent document.
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Ne fait pas partie du marché conclu avec l'entreprise, le déplacement éventuel des
canalisations d’eau potable et de gaz et de cables électriques ou téléphoniques. Par contre,
leur soutien et les sujétions, résultant de leur voisinage sont inclus dans les prix du Marché
de Travaux.

1.8. Présentation de I'offre

Les entreprises présenteront un dossier complet comprenant les piéces techniques et
administratives demandées (notamment les garanties précisées au § 8.) ainsi que
'ensemble des documents relatifs aux matériaux de réhabilitation (cf. § 3.5.9.) et
notamment :

» une documentation technique du procédé pour les chemisages continu,

 une note de présentation concernant la réhabilitation des branchements par
ouverture, (reprise de piquage, remplacement en totalité depuis le tabouret de
branchement),

« une note de calcul concernant la résistance mécanique des canalisations
réhabilitées par chemisage continu,

e une note de calcul concernant le nouveau débit théorique assuré par les
canalisations réhabilitées par chemisage continu,

Toute offre ne comprenant pas toutes les piéces demandées ne sera pas prise en compte.
L’entreprise est apte a présenter une variante unique répondant aux conditions techniques

du marché, par exemple sur la base des fiches troncons (dossier projet de réhabilitation)
fournis au présent dossier.
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2. Description des ouvrages

2.1. Décomposition des travaux par tranches

Comme indiqué dans le chapitre 1.1, les travaux seront décomposés en 2 lots :

e« Lot n°l correspondant a la totalité des travaux sur les réseaux EP et EU localisés
sur la rue de I'iIndustrie . Cette phase devra débuter en juillet 2011 et se terminer
dans un délai de 3 mois y compris période de prépar  ation.

e« Lot n2 correspondant a la totalité des travaux sur les réseaux EP et EU localisés
sur l'avenue des Crétes et la rue Mirambeau qui ne pourront s'effectuer en
période scolaire. Cette phase devra débuter en septembre 2011 et hors période
estivale, et ce dans un délai global de 4 mois y co mpris période de
préparation.

2.2. Décomposition des travaux par phases

Les travaux seront réalisés en autant de phases que les conditions techniques,
économiques et administratives I'imposent. Aucune plus-value ne sera attribuée a ce titre a
I'entrepreneur.

Le planning d’exécution sera déterminé lors de la réunion préliminaire, I'entrepreneur devra
s'y conformer sans que celui-ci puisse prétendre a modifier son offre financiere.

Les travaux seront réalisés sans interruption durant la durée des travaux, a moins que le
Maitre d’Ouvrage l'autorise.
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2.3. Consistance des travaux

Les objectifs des travaux sur les réseaux d’assainissement EU et EP sont :
* la mise en séparatif du réseau
« de rétablir 'étanchéité,
» éliminer l'intrusion d’eaux claires parasites
» ameéliorer I'écoulement des effluents
* maintenir ou améliorer I'hydraulique
» favoriser I'exploitation des réseaux

Les travaux sont détaillés ci-aprés par rue et par type de réseau.

2.3.1. Rue de I'Industrie

2.3.1.1. Réseaux eaux usées

* 430 ml de canalisation gravitaire en PVC CR16 @200 mm
* 16 branchements particuliers  existants et futurs

2.3.1.2. Réseaux eaux pluviales

* 189 ml de canalisation gravitaire en PVC CR16 @315 mm

* 52 ml de chemisage de canalisation PVC DN 315 et 400 mm
e traitement par chemisage d'un branchement en culotte

e 6 branchements particuliers  existants et futurs

2.3.2. Avenue des Crétes

2.3.2.1. Réseaux eaux usées

* 480 ml de canalisation gravitaire en PVC CR16 @200 mm
* 145 ml de canalisation gravitaire en PVC CR16 @300 mm
e 40 branchements particuliers  existants et futurs

2.3.2.2. Réseaux eaux pluviales

* 220 ml de canalisation gravitaire EU en PVC @250 mm transformé en canalisation EP
* 200 ml de canalisation gravitaire EU en PVC @300 mm transformé en canalisation EP
* 23 ml de canalisation gravitaire EP en PVC CR16 @315 mm

* 14 branchements aux bétoires existantes
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2.3.3. Rue Mirambeau

2.3.3.1. Réseaux eaux usées

* 84 ml de canalisation gravitaire en PVC CR16 @200 mm

 Remplacement en tranchée en lieu et place des 3 branchements particuliers
existants comprenant la canalisation de branchement en PVC CR8 @160mm et les
tabourets de branchements,

2.3.3.2. Réseaux eaux pluviales

* 106ml de canalisation gravitaire en PVC CR16 @315 mm

¢ Remplacement en tranchée en lieu et place des 3 branchements particuliers
existants comprenant la canalisation de branchement en PVC CR8 @160mm et les
tabourets de branchements,

¢ 5 branchements aux regards-avaloirs  existants

2.4. Description des travaux

L'entreprise comprend I'ensemble des fournitures et prestations technigues, aboutissant a la
bonne et compléte exécution des travaux définis au marché.

2.4.1. Rue de I'Industrie

2.4.1.1. Réseaux eaux usées

Les travaux portent sur la réalisation de :

* Remplacement en tranchée en lieu et place de 430 ml de collecteur principal en
PVC CR16 de DN 200 mm a une profondeur moyenne de 1.50m,

» Création en tranchée des regards de visite,

* Remplacement en tranchée en lieu et place de l'existant des branchements
particuliers comprenant la canalisation de branchement en PVC CR16 @160mm et
les tabourets de branchements,

2.4.1.2. Réseaux eaux pluviales

Les travaux portent sur la restructuration et la réhabilitation du réseau d'e aux pluviales
a une profondeur moyenne de 1.00 m:

» Création en tranchée commune de 189 ml de collecteur principal en PVC CR16 de
DN 315 mm a une profondeur moyenne de 1.00m,
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» La création de 140ml de canalisation en PVC CR16 DN 200mm pour branchement
des grilles-avaloirs au collecteur principal

» Remplacement en tranchée en lieu et place de l'existant des branchements
particuliers comprenant la canalisation de branchement en PVC CR16 @200mm et
les tabourets de branchements.

» Chemisage continu polymérisé de canalisation DN400 sur 42ml, et de canalisation
DN 200 sur 9ml

» Traitement d'un branchement en culotte par chemisage et étanchement

Les travaux de réhabilitation sans tranchée comprennent notamment :
* le nettoyage du réseau par hydrocurage, fraisage et burinage,
* la dérivation, le cas échéant, des effluents durant le chantier,
» la réalisation des travaux de réhabilitation d'étanchement au droit des collecteurs
principaux et regards:
- chemisage continu de regard a regard,
- laremise en service des branchements sur le linéaire réhabilité,
- le ragréage de regards (cunette, plage et cheminée),
- les rapports d'autocontrdle concernant les épreuves d'étanchéité et
inspection télévisée pour les travaux d'injection ponctuelle d'étanchement, de
chemisage partiel et de chemisage continu.

2.4.2. Avenue des Crétes

2.4.2.1. Réseaux eaux usées

Les travaux portent sur la réalisation de :

» Création en tranchée de 625 ml de collecteur principal en PVC CR16 de DN 200 et
DN 300 mm a une profondeur moyenne de 1.80m,

» Création en tranchée des regards de visite,

* Remplacement en tranchée en lieu et place de l'existant des branchements
particuliers comprenant la canalisation de branchement en PVC CR8 @160mm et
les tabourets de branchements,

2.4.2.2. Réseaux eaux pluviales

Les travaux portent sur la restructuration et la création du réseau d’eaux pl uviales a
une profondeur moyenne de 1.30 m:

« Transformation de la canalisation EU en EP sur 440ml|

» Création en tranchée de 23ml de canalisation en PVC CR16 DN 315mm

» La création de 80ml de canalisation en PVC CR8 DN 200mm pour branchement
des bétoires au collecteur principal
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2.4.3. Rue Mirambeau

2.4.3.1. Réseaux eaux usées

Les travaux portent sur la réalisation de :

» Création en tranchée commune de 84 ml de collecteur principal en PVC CR16 de
DN 200 mm a une profondeur moyenne de 2.10m,

» Création en tranchée des regards de visite,

 Remplacement en tranchée en lieu et place de l'existant des branchements
particuliers comprenant la canalisation de branchement en PVC CR8 DN160mm et
les tabourets de branchements,

» Consolidation du réseau existant.

2.4.3.2. Réseaux eaux pluviales

Les travaux portent sur la réalisation de :

» Création en tranchée commune de 106 ml de collecteur principal en PVC CR16 de
DN 315mm a une profondeur moyenne de 1.50m,

e Création en tranchée des regards de visite,

 Remplacement en tranchée en lieu et place de l'existant des branchements
particuliers comprenant la canalisation de branchement en PYC CR8 DN 200mm
et les tabourets de branchements,

» Consolidation du réseau existant.

» La reprise des antennes de branchements des avaloirs de voirie en PVC CR8 DN
200 mm.

A noter que les avaloirs de voirie seront repris suivant les spécifications de la commune

d’Anglet par la mise en place de grilles plates type " AT " 300x750 de chez PAM ou
similaire.

2.5. Travaux réalisés par une entreprise extérieure

Les essais d’'étanchéité, les inspections télévisées ainsi que les tests de compactage finaux,
seront réalisés par une entreprise extérieure et indépendante avant réception des travaux.
Les essais ne font pas partie du marché.

L'entrepreneur titulaire du marché doit néanmoins procéder a ses frais a de l'autocontrdle a
l'avancement de son chantier.
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3. Provenance et qualité des matériaux et
produits

3.1. Préambule

L'Agglomeération Cote Basque-Adour a mis en ceuvre un e politique communautaire
pour des achats éco-responsables.

Celle-ci se traduit par la prise en compte de dispo  sitions environnementales dans les

marchés publics et en particuliers par I'introducti on de spécifications techniques et
de clauses d’exécution dans les cahiers des charges et par l'introduction d'un critére

environnemental dans les critéres de choix des offr es.

En termes de provenance et qualité des matériaux se  ront privilégiés ceux qui peuvent
produire un écolabel ou une démarche éco-responsabl e. La fourniture des documents
justifiant des labels ou démarches devra étre faite des I'offre pour la prise en compte
dans I'analyse technique.

De la méme facon les démarches éventuelles concerna  nt le transport et le stockage
des produits et matériaux devront étre justifiées.

3.2. Provenance des matériaux et produits

La provenance des matériaux et des produits entrant dans la composition des ouvrages, si

elle n'est précisée par le marché, est soumise a l'avis du maitre d’'ceuvre. A cet effet,
I'entrepreneur indique l'origine et le lieu de fabrication de ces matériaux et produits.

L'entrepreneur doit, dans ses conventions avec les producteurs, au besoin par
lintermédiaire de ses fournisseurs, inscrire toutes les obligations résultant du présent CCTP
y compris la politigue communautaire d’achats éco-r esponsable . Il reste entierement

responsable a I'égard du maitre d’ouvrage de I'exécution de ces obligations.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’exiger les labels ou démarches éco-responsable
de tous les matériaux et fournitures ainsi que des échantillons.
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3.3. Conformité aux normes

Les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et masses, les procédés de
fabrication, les modalités d’essais, de marquage, de contrdle et de réception des matériaux
et produits préfabriqués sont conformes aux normes francaises homologuées, enregistrées
ou expérimentales en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix.

L'entrepreneur peut, pour des motifs de progrés technique, demander au maitre d’'ceuvre
l'autorisation de déroger aux normes.

Il sera alors donné priorité aux matériaux et produits titulaires d'un "avis technique
favorable" délivré par la Commission Interministérielle instituée par l'arrété interministériel
du 2 décembre 1969.

En cas dabsence de normes ou davis technique favorable, les propositions de
I'entrepreneur sont soumises a I'approbation du Maitre d’CEuvre.

Les matériaux devront étre conformes aux normes européennes, sinon aux normes
francaises NF. Il est fait application du décret 84.74 du 26 janvier 1984, notifié par décret
90.563 du 18 juillet 1990 de la circulaire du 1* Ministre du 13 février 1991 : selon les
prescriptions de 'AFNOR et les textes cités ci-avant.

Conformément a l'article 23 du CCAG des marchés de travaux, les composants, produits et
procédés doivent étre conformes aux normes frangaises homologuées.

Conformément a la politique d'achat éco-responsable de I'Agglomération Cdte Basque-
Adour, les composants, produits et procédés doivent pouvoir justifier d’'une labellisation
environnementale.

En I'absence de normes européennes, les soumissions conformes a des normes étrangéres
en vigueur dans d'autres Etats membre de I'Union européenne seront recevables si le
soumissionnaire peut justifier d'une équivalence entre les spécifications techniques
étrangeres invoquées et les normes francaises applicables ; il peut notamment se référer a
un document attestant une reconnaissance entre les instituts nationaux de normalisation ou
entre les autorités administratives compétentes.

A défaut de norme francaise homologuée ou de norme étrangére équivalente, ainsi que de
certification associée, priorité est accordée dans l'ordre préférentiel décroissant suivant :
* aux normes francaises non homologuées
e aux procédés faisant l'objet d'un avis technique et applicateurs titulaires d'un
certificat CSTBat associé
e aux procédés et applicateurs ayant fait I'objet d'une expérimentation jugée
positivement dans le cadre d'une procédure "Projet national".
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3.4. Vérification et réception des matériaux et fournitures

L'entrepreneur soumettra a I'agrément du Maitre d'ceuvre la liste exhaustive des matériaux
et fournitures qu'il compte mettre en ceuvre sur le chantier.

Tous les matériaux et fournitures seront vérifiés par I'entrepreneur. Le Maitre d'ceuvre
réalisera des controles par sondages.

L'entrepreneur sera tenu de faire enlever sur le champ ceux qui seront refusés et d'en

approvisionner d'autres. S'il ne se conforme pas a cette prescription, le Maitre d'ceuvre
pourra faire évacuer les matériaux et fournitures par un tiers au frais de I'entrepreneur.

3.5. Qualité des matériaux et produits

3.5.1. Canalisations gravitaires eaux usées

Les tuyaux devront satisfaire aux spécifications des fascicules 70 et 71 du CCTG, selon leur
utilisation respective. lls seront pourvus d'un label de qualité apparent avec nom du
fabricant, date de fabrication et n°de série.

Les tuyaux et les joints, quelle qu'en soit la nature devront résister aux effets corrosifs du
milieu environnant, une note justificative devra étre fournie a I'appui de chaque proposition.

Une attention particuliére est attirée sur les joints. lls devront étre étanches de sorte
gu'aucune eau en provenance de la nappe phréatique extérieure ne pénétre dans la
canalisation.

Par ailleurs, il sera tenu compte du diameétre intérieur réel, pour le choix du matériau,
paramétre annexe influant sur la perte de charge en réseau.

Les canalisations gravitaires seront en PVC CR8 série 1 (assainissement) de la classe de
rigidité de 8 kN/m2 (CR8) et PVC CR16 série 1 (assainissement) de la classe de rigidité de
16 kN/m2 (CR8); et conformes aux normes NF P 16-100 "canalisations - aptitude a I'emploi
des tuyaux circulaires pour réseaux d'assainissement sans pression" et NF P 41-213
"canalisations en PVC non plastifié - eaux usées".

Les éléments de longueur variable comporteront deux bouts lisses ou un bout lisse et un a
emboitement.

L'assemblage, qu'il se fasse a l'aide de bague ou sur tulipe sera obligatoirement réalisé
avec joint "caoutchouc" destiné a assurer |'étanchéité.

Les piéces de raccord éventuellement employées seront de méme nature et proviendront du
méme fournisseur.
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L'ensemble des pieces et canalisations en PVC constituant le réseau d'eaux usées aura fait
I'objet d'un avis technique du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment).

3.5.2. Canalisations gravitaires eaux pluviales

Les tuyaux devront satisfaire aux spécifications des fascicules 70 et 71 du CCTG, selon leur
utilisation respective. lls seront pourvus d'un label de qualité apparent avec nom du
fabricant, date de fabrication et n°de série.

Les tuyaux et les joints, quelle qu'en soit la nature devront résister aux effets corrosifs du
milieu environnant, une note justificative devra étre fournie a I'appui de chaque proposition.

Une attention particuliére est attirée sur les joints. lls devront étre étanches de sorte
gu'aucune eau en provenance de la nappe phréatique extérieure ne pénétre dans la
canalisation.

Par ailleurs, il sera tenu compte du diameétre intérieur réel, pour le choix du matériau,
parameétre annexe influant sur la perte de charge en réseau.

Les canalisations gravitaires dont le diamétre est supérieur @ 300 mm seront en béton armé
classe 135 A et conformes au la norme NF EN 476.

Les canalisations gravitaires dont le diametre est inférieur ou égale @ 300 mm seront en
PVC CRS, série 1 (assainissement) de la classe de rigidité de 8 kN/m2 (CR8) et PVC CR16,
série 1 (assainissement) de la classe de rigidité de 16 kN/m2 (CR16); et conformes aux
normes NF P 16-100 "canalisations - aptitude a I'emploi des tuyaux circulaires pour réseaux
d'assainissement sans pression” et NF P 41-213 "canalisations en PVC non plastifié - eaux
usees".

L'assemblage, qu'il se fasse a l'aide de bague ou sur tulipe sera obligatoirement réalisé
avec joint "caoutchouc" destiné a assurer |'étanchéité.

Les piéces de raccord éventuellement employées seront de méme nature et proviendront du
méme fournisseur.

L'ensemble des pieces et canalisations constituant le réseau aura fait I'objet d'un avis
technique du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment).

3.5.3. Ouvrages annexes

lls seront fournis par I'entrepreneur et d'un modéle agréé par I'Exploitant et le Malitre
d’'ceuvre.

3.5.3.1. Regards de visite béton

Les regards de visite, cunettes comprises, seront constitués d’'éléments préfabriqués, sauf
indication contraire. lls seront conformes a la norme NF P 16-342 « Eléments préfabriqués
en usine pour regards de visite en béton sur canalisations d’assainissement» et
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proviendront d’une usine agréée par le maitre d’ceuvre. Tous les regards de visite livrés sur
le chantier devront revétir une étiquette NF.

lIs auront les formes, dimensions et compositions indiquées aux plans du marché. Les
éléments en béton, armé ou non, seront calculés sous la responsabilité de I'entrepreneur,
pour tenir compte des différentes contraintes qu’ils seraient amenés a subir.

Le support des cadres des tampons de fermeture sera constitué par une couronne
comportant un évidemment excentré de 1 m d'ouverture intérieure utile, scellée par
l'intermédiaire de tiges d'ancrage dans le dernier élément. Cette disposition est prise pour
faciliter toute remise a la cote ultérieure. Les cotes d'arasement seront calculées par
I'entrepreneur suivant le profil des voiries

Les trappes de fermeture (tampon + cadre) seront conformes a la norme NF EN 124
« dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les
piétons et les véhicules ».

Les tampons courants pour regards de visite seront en fonte articulés, modele sous
chaussée, offrant une ouverture utile de 100 cm de diamétre.

Les tampons seront étanches, non glissants et agréés par les services de voiries.
Selon leur emploi, ils devront répondre aux caractéristiques suivantes :

Groupe Classe Charge en KN Destination
2 B 125 125 espaces non
circulés
3 C 250 250 trottoirs
4 D 400 400 voies circulées

Les échelons des regards de visite seront en acier galvanisé ou en aluminium. Les échelons
de descente seront de diametre 25 mm et les deux échelons supérieurs percés et destinés a
recevoir une crosse de diamétre 30 mm. La largeur des échelons sera de 30 cm et leur
espacement de 30 cm.

Les crosses seront en aluminium et devront dépasser le niveau supérieur du regard de
1,60 m.

Aucun tampon de fermeture C 400 a remplissage béton ne sera admis.

Nota : les différents ouvrages définis ci-dessus devront en outre répondre aux exigences du
fascicule 70 du CCTG.
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3.5.3.2. Revétements des ouvrages d’écoulement

Compte tenu de la nature du milieu extérieur, I'entrepreneur indiquera, en les justifiant, les
revétements protecteurs qu'il estime nécessaire sur les ouvrages d'écoulement.

Ces revétements sont implicitement compris dans les prix de ces ouvrages et ne donneront
lieu & aucune plus value.

3.5.3.3. Branchements EU et EP
Les branchements seront réalisés en PYC CR8 et CR16 DN160 pour les eaux usées et en
PVC CR8 et CR16 DN200 pour les eaux pluviales et devront disposer d’'une pente
minimale de 1%.
Les branchements rejoignent la culotte de branchement & 60° avec une pente constante
Les coudes avec un angle supérieur a 45°ne sont pa s autorisés sur les branchements.
3.5.3.4. Tabourets de branchements

Les tabourets de branchement sont constitués d'une téte de tabouret en béton désolidarisée
de la rehausse PVC de DN 315 mm. Les tabourets seront couverts d'un tampon en fonte
ductile (R supérieur ou égal a 125 KN) a cadre circulaire, a fermeture hydraulique.

Les tabourets de branchement seront a passage direct avec les sections suivantes :
- EU : DN160 coté branchement public et DN125 coté branchement privé.
- EP : DN200 coté branchement public et DN160 coté branchement privé.

3.5.4. Protection des conduites
Des fourreaux de protection des conduites sont installés sur :
« les trongons dont la couverture est réduite a moins de 0,50 m suite & des croisements
d'ouvrages ou autres.

» les traversées de cours d’eau, de voie ferrée, de voie a grande circulation etc...

Les fourreaux seront en acier ou béton armé selon prescription du maitre d’ceuvre.

3.5.5. Matériaux de construction

3.5.5.1. Ciments et liants hydrauliques

lls répondront aux prescriptions du fascicule n°3 du CCTG et seront conformes aux nhormes
NFP 15.301 et suivantes.

3.5.5.2. Granulats pour béton

lls proviendront de carrieres agréées par I'administration compétente, répondront aux
prescriptions du fascicule n°65 du CCTG et seront conformes a la norme NFP 18.301.
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3.5.5.3. Sable

Il proviendra d’'une exploitation autorisée par I'administration compétente. Il ne devra pas
contenir plus de 5 % de grains traversant le tamis de 0,080 mm.

Il ne devra pas contenir de grains dont la plus grande dimension dépasserait les limites ci-
apres :
* sable pour enduits : 2,5 mm,
* sable pour mortiers : 10 mm.
3.5.5.4. L’eau
Elle sera conforme a la norme NF P 18-303 « Eau de gachage pour béton de construction ».

3.5.5.5. Bétons

lls répondront aux prescriptions des fascicules n° 62.63.65 du CCTG Les bétons préts a
'emploi seront conformes a la norme P 18.305.

3.5.6. Matériaux pour remblais

Les matériaux utilisés en remblais devront étre exempts de matiéres organiques (terre
végeétale, tourbe ou autre), de corps étrangers (détritus, gravois, produits de démolition).

L’indice de plasticité de ces matériaux ne devra pas étre supérieur a 10.
La qualité des matériaux de remblais sera soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Tout ou une partie des matériaux issus des fouilles pourront étre réutilisés, si les, Maitre
d’'ouvrage et Maitre d’ceuvre, ont préalablement donné leur accord dans les conditions
indiquées au CCAP.

3.5.6.1. Enrobage des canalisations

La préparation du lit de pose et du recouvrement des canalisations jusqu’a au moins 10 cm
de la génératrice supérieure sera faite par I'emploi de sable ou gravier de granularité
inférieure a 20 mm (exemples : sable 0/10 ou gravier 5/15) et peu sensibles a I'eau.

3.5.6.2. Remblaiement de la tranchée

Si possible les déblais seront réutilisés en remblai & hauteur de 10 % aprés validation par le
Maitre d'CEuvre (sauf Rue de I'Industrie). Si toutefois I'entrepreneur jugeait que plus de 10 %
des déblais pouvait étre réutilisés, il effectuera les essais in situ et en laboratoire nécessaire
et demandera I'approbation au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre.
Avant toute réutilisation, les déblais seront triés et purgés de tout bloc.

Cependant, il sera possible de réutiliser les matériaux de tranchée en remblaiement a
condition :
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- qguils s’'inscrivent dans les tableaux suivants avec des objectifs de densification
g4 et g3 du guide technique du Remblayage des tranchées

- que l'entrepreneur ait fourni au maitre d’'ceuvre la justification des matériaux
employés et la justification du compactage a réaliser (remise au Maitre d’ceuvre
des résultats d’'une étude de laboratoire - classification conforme a la norme NFP
11-300 « exécution des terrassements - classification des matériaux de
remblai »).

Le compactage des remblais sera de type compacté contrblé vérifié.

Le remblai des tranchées jusqu’a 'assise de la chaussée sera effectué en G.N.T B 0/31,5
par couche de 30 cm maximum.

Une analyse granulométrique du fournisseur de la GNT B sera demandée en début de
chantier. Le Titulaire fournira obligatoirement la procédure de mise en ceuvre.

Les performances a atteindre seront aussi fonction des criteres suivants :
» classe des matériaux,
» caractéristiques du matériel de compactage,
» position de la couche de remblai dans la tranchée,
» charges de service de la tranchée (chaussée, trottoir, espace vert)

Dans le cadre de son auto-contrdle I'Entrepreneur indiquera dans son offre, les moyens de
compactage et les modes opératoires prévus qui seront soumis a l'acceptation du maitre
d'ceuvre.

A la demande du Maitre d'ceuvre, des planches d'essais pourront étre réalisées par le
Titulaire avec les moyens de compactage dont il dispose, les frais engendrés sont inclus
dans l'offre du Titulaire. Au cours de ces essais, |'épaisseur des couches et le nombre de
passes des engins seront confirmés et ou déterminés pour assurer le degré de compacité
recherché qui devra étre supérieur & 95 % de I'OPN.

Les matériaux et matériels utilisés par I'entreprise devront garantir le Maitre d’Ouvrage sur
les résultats.

Dans I'hypothése ou les essais de compactage ne seraient pas conformes, I'entrepreneur
ne pourra prétexter I'apparition d’eau dans la tranchée pour ne pas reprendre a sa charge
les désordres constatés. |l mettra alors tous les moyens nécessaires pour arriver au résultat
attendu sans pouvoir réclamer la moindre plus value.

L’entreprise indiquera le lieu de provenance des ma  tériaux utilisés pour le remblai en
justifiant de la prise en compte de la politique co mmunautaire d’achats éco-
responsable et détaillera en particulier le choix d u lieu d’extraction par rapport a la
politique environnementale du gestionnaire du site, la distance et le parcours des
engins de transport et les choix fait en rotation o u stockage sur site.

Si I'entreprise le justifie avec note de calcul &l  ’appui et sous réserve de I'acceptation
du Maitre d'ceuvre et de I'Agglomération Céte Basque  -Adour, elle pourra présenter
une proposition de réutilisation des matériaux extr aits.
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Tableau d'utilisation des matériaux en partie supér

Objectif de densification q °

ieure de remblai

Appellation selon NF P 11 -300
Sols

Symbole classification
GTR

Assimilation pour le
compactage

Sols sableux et graveleux avec fines

(non argileuses)

B1;B3

Sols comportant des fines (non

argileuses) et des gros éléments

C1B1;C1B3;C2B1; C2B3

C2B1; C2B3

C1B4 ; C2B4 aprés élimination de la fraction, fine
o/

Sols insensibles a I'eau

D1;D2; D3

Appellation selon NF P 11 -300

Symbole classification

Assimilation pour le

Matériaux rocheux GTR compactage
Craies R11
Calcaires rocheux divers R21; R22 R22 assimilé & C2B4
Roches siliceuses R41; R42 R42 assimilé & C2B4
Roches magmatiques et | R61; R62 R62 assimilé a C2B4
métamorphiques
Appellation selon NF P 11 -300 Symbole classification Assimilation pour le

Sous-produits industriels GTR compactage
Schistes houillers F31 F31 assimilé & D3
Méchefers d'incinération des ordures | F61 ; F62 F61 et F62 assimilés & B4

Se référer a la réglementation pour I'utilisation

ménageres

Matériaux de démolition F71 F71 assimilé & C2B4

Laitiers de haut-fourneau F8 Fonction du type
d'obtention

Matériaux d'apport élaborés

Difficulté de compactage

Matériaux élaborés

DC1,;DC2;DC3

Réhabilitation des réseaux EU et EP_AGGLOMERATION COTE BASQUE - ADOUR

sce / Mai 2011/ 24




AGGLOMERATION COTE BASQUE ADOUR
TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 2011 -

ANGLET
CCTP

Tableau d'utilisation des matériaux en partie infér

Objectif

de densification g

ieure de remblai

Appellation selon NF P 11 -300
Sols

Symbole classification
GTR

Assimilation pour le

compactage

Sols fins

Alh; Alm ; Als; A2h; A2m

Sols sableux et graveleux avec fines

B1l;B2h;B2m; B2s; B3 ; B4h; B4m ; B4s; B5h;

B5m ; B5s ; B6h ; B6m

Sols comportant des fines et des

gros éléments

Cl1Alh; C1Alm ; C1A2h; C1A2m
C2Alh; C2A1m ; C2A2h ; C2A2m
C1B2h; C1B2m ; C1B4h ; C1B4m
C1B5h; C1B5m ; C1B6h ; C1B6m
C2B2h ; C2B2m ; C2B4h ; C2B4m
C2B5h ; C2B5m ; C2B6h ; C2B6m

Sols comportant des fines (non

argileuses) et des gros éléments

C1B1; C1B3,; C2B1; C2B3

Sols insensibles a I'eau

D1;D2;D3

Appellation selon NF P 11 -300

Matériaux rocheux

Symbole classification
GTR

Assimilation pour le
compactage

Craies R11; R12h; R12m ; R13h ; R13m

Calcaires rocheux divers R21;R22; R23 R22 et R23 assimilés a
C2B4

Roches siliceuses R41; R42 R42 assimilé & C2B4

R43 R43 assimilé a C1B1
Roches magmatiques et | R61;R62; R63 R62 et R63 assimilés a
métamorphiques c2B4
Appellation selon NF P 11 -300 Symbole classification Assimilation pour le
Sous-produits industriels GTR compactage

Cendres volantes et cendres de foyer | F2h ; F2m ; F2s F2 assimilé a Al

silico-alumineuses  de  centrales

thermiques

Schistes houillers F31; F32 F31 et F32 assimilés a D3

Schistes de mines de potasse Fal F41 assimilé a B5

Machefers d'incinération des ordures | F61 ; F62 F61 et F62 assimilés & B4

ménageres

Matériaux de démolition F71 F71 assimilé & C2B4

Laitiers de haut-fourneau F8 Fonction du type
d'obtention

Matériaux d'apport élaborés

Difficulté de compactage

Matériaux élaborés

DC1;DC2; DC3
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3.5.7. Chaussees
3.5.7.1. Granulats pour construction et entretiend e chaussées

lls proviendront de carrieres agréées par I'administration, répondront aux prescriptions du
fascicule n°23 du CCTG et seront conformes a la no rme NFP 18-321.

L'entrepreneur fournira au maitre d’ceuvre les renseignements suivants :

* origine et nature des granulats

e granularité

» équivalent de sable

* indice de plasticité

* teneur en eau et densité séche a 'OPM

3.5.7.2. Granulats a éléments fin 0/D

Les seuils seront les suivants :
» sable de concassage = 0/2 - 0/6
» gravier pour lit de pose et enrobage = 5/15
» grave pour remblais = 0/31.5
e grave pour assise de chaussée = 0/31,5
» grave recomposée humidifiée (GNT-B) pour assise de chaussée = 0/31,5

3.5.7.3. Granulats sans éléments fins d/D

Les seuils seront les suivants : 2-4-6,3-10-14-20. Le sable entrant dans la composition du
mortier et du béton sera uniqguement du sable de Loire ou équivalent.

3.5.7.4. Réalisation des revétements de chaussée

« le matériau constitutif de l'assise des chaussées pour les travaux en tranchée des
réseaux EU et EP sera de la grave 0/31,5 (sur toute I'épaisseur de la tranchée) et de
I'enrobé ou du tri-couche pour les voies communales.

« Si exécution d’'un revétement provisoire, il sera de type bi-couche pour I'ensemble des
voies et comprendra :

nettoyage préalable du support,

mise en ceuvre d'émulsion de bitume a 69 % dosé a 1,2 kg/m2 pour la
deuxiéme couche,

fourniture et mise en ceuvre de gravillons 6/10 a raison de 10 I/m2 pour la
premiere couche et gravillons 2/6 a raison de 7 I/m2 pour la deuxieme
couche,

compactage des couches au cylindre a pneus,

balayage des gravillons excédentaires aprés la prise,

« un revétement définitif type bicouche qui comprendra :

nettoyage préalable du support,
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- mise en ceuvre d'émulsion de bitume a 69 % dosé a 1,2 kg/m2 pour la
deuxieme couche,

- fourniture et mise en ceuvre de gravillons 6/10 a raison de 10 I/m2 pour la
premiére couche et gravillons 2/6 & raison de 7 I/m2 pour la deuxiéme
couche,

- compactage des couches au cylindre a pneus,

- balayage des gravillons excédentaires apres la prise,

ou un enrobés denses 0/6 (Béton Bétumineux) comprenant :

- nettoyage et préparation du support,

- la fabrication centrale,

- mise en ceuvre, répandage et réglage automatique en nivellement,

- compactage des couches au cylindre double bille ou a pneus,

- réalisation d'ancrage et joints périphériques a I'émulsion.
L'exécution des finitions sera conforme a la norme NF P 98.331 et aux prescriptions du
guide technique "remblayage des tranchées et réfection des chaussées" SETRA - LCPC de
mai 1994.
Les passages sous accotement et sous trottoirs donneront lieu a une finition a l'identique.
Nota : les prestations et les matériaux définis ci-dessus seront soumis a l'agrément des
Services Voiries (ST de la Commune) et du maitre d’ceuvre avec le souci constant de

respecter la politique d'achats éco-responsable de I'Agglomération Cbéte Basque-
Adour .

3.5.8. Bordures de trottoirs

Les bordures de trottoir répondront aux prescriptions du fascicule n°31 du CCTG et seront
conformes a la norme NFP 98.302. Sauf prescription contraire du maitre d’'ceuvre, elles
seront de classe A.
Les travaux prévoient la dépose et repose des bordures trottoirs et des avaloirs, situés au
droit des tranchées.

3.5.9. Matériaux de réhabilitation

3.5.9.1. Note de calcul
Hypothése de calcul
Les travaux sont réalisés sur un réseau non visitable.
> Restructuration (chemisage continu)

Dans le cas ou la résistance mécanique de la canalisation existante ne peut étre évaluée,
elle est considérée comme nulle.

Note de calcul a fournir par I'entrepreneur
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Avant le début des travaux, I'entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d’Euvre une note
faisant apparaitre :

» L’épaisseur du chemisage retenu en prenant pour hypothése la présence de la
nappe phréatique a la cote tampon du trongon considére,
» les caractéristigues mécaniques, le comportement physico-chimique du matériau
constitutif (chemisage partiel et court),
* la résistance mécanique de la canalisation réhabilitée (chemisage continu), en
précisant les éléments essentiels suivants :
- les efforts repris,
- la prise en compte de la forme de I'ouvrage avant réhabilitation,
- le vieillissement du matériau,
- le coefficient de sécurité utilisé,
» le débit de la canalisation réhabilitée en tenant compte de :
- la réduction éventuelle de la section,
- la modification de I'état de surface (coefficient de rugosité).

3.5.9.2. Nature et agrément des composants

Nature des composants

L'entrepreneur devra définir précisément dans son offre :
» les différents composants mis en ceuvre pour réaliser la réhabilitation de I'ouvrage
* les quantités prévues
* les épaisseurs de parois résultantes ainsi que les qualités mécaniques qui en
découlent (résistance aux contraintes extérieures et intérieures)
» les caractéristiques dimensionnelles et tolérances de fabrication

Les caractéristiques des éléments mis en ceuvre sont définies dans les normes de produits
ou avis techniques correspondants.

En cas d'absence de normes ou d'avis techniques, les propositions de I'entrepreneur seront
soumises a l'agrément du Maitre d'Euvre.

Procédés : caractéristiques et mise en ceuvre

L'entrepreneur devra définir précisément dans son offre les procédés mis en ceuvre pour la
réhabilitation des canalisations et les reprises d'étanchéité dans les canalisations.

> Procédés certifiés

Lorsqu'ils sont titulaires des certifications, les composants, produits et procédés utilisés ne
nécessitent pas de contréles supplémentaires.

Une note technique compléte l'avis technique ou la norme de référence en précisant les
spécificités du chantier.

> Procédés non certifiés
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L'entrepreneur doit définir précisément ces procédés. Des contrdles doivent étre effectués
en atelier ou en usine sur les matiéres premieres et matériaux constitutifs. Ces controles
sont intégrés dans le plan d'assurance qualité. lls seront réalisés dans un laboratoire agréé
par le Maitre d’Euvre. Dans le cas ou ils seraient réalisés dans le cadre du présent marché,
ils sont & la charge de I'entrepreneur.

Une note technique détaille ces procédeés et précise les spécificités du chantier.

Ces procédés seront soumis a l'agrément du Maitre d’GEuvre.
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4. Prestations Préalables aux Travaux

4.1. Conditions d'accessibilité au chantier

41.1. Etat des lieux

L'entrepreneur est réputé avoir procédé a une visite préalable des lieux, s'étre rendu compte
de leur situation exacte, de la nature et de lI'importance des travaux a réaliser, ainsi que de
toutes difficultés ou sujétions résultant de leur exécution. Il est donc réputé avoir établi son
offre en toute connaissance de cause et ne pourra prétendre en cours de travaux a toute
modification du montant des travaux résultant de I'état des lieux.

En plus d'une parfaite connaissance du terrain réservé au projet, I'entrepreneur devra se
soucier des propriétés voisines, privées ou publiques, et ne leur causer aucun préjudice qu'il
ne puisse dédommager. Les frais de remise en état feront partie intégrante du montant des
prestations et ce sans plus value.

4.1.2. Installation de chantier

Le maitre d'ceuvre déterminera, en accord avec lI'entrepreneur les terrains nécessaires pour
l'installation de chantier, le stationnement du matériel et le dépét provisoire des matériaux.

L'entrepreneur devra, fournir au maitre d'ceuvre dans le délai de 10 (dix) jours suivant la
notification de l'approbation de son marchg, le projet de ses installations de chantier.

L'entrepreneur fournira un panneau de chantier selon les recommandations du Maitre
d’Ouvrage comportant au minimum les informations suivantes: Opération, Maitre
d’'Ouvrage, Maitre d'ceuvre, Montant global de [I'opération, organismes participants
financiérement, délais d’exécution, tranches, lots, Entreprises.

4.1.3. Travaux en domaine public

Avant tout commencement de travaux, des constats préalables seront obligatoirement
organisés par I'entrepreneur pour tout I'environnement susceptible d'étre intéressé par le
déroulement du chantier.

Domaine public : Un constat contradictoire sera effectué 15 (quinze) jours avant le début
des travaux avec le gestionnaire de la voie.
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Concessionnaires : Pour ce qui se rapporte aux ouvrages divers rencontrés sur le tracé,
dans la zone d'influence des travaux, des visites contradictoires seront effectuées en
présence d'un représentant des services concessionnaires intéressés.

Les frais résultant des dispositions précédentes seront a la charge de l'entreprise et
implicitement inclus dans les prix du bordereau des prix du présent marché.

4.1.4. Travaux en domaine privé

Un constat d'huissier sera établi pour chaque propriété privée située dans I'emprise du
chantier ainsi que pour les constructions existantes a proximité des travaux. Des témoins
seront mis en place sur les fissures et désordres mis en évidence lors de ce constat.

Dans tous les cas, un constat contradictoire de I'état des lieux sera établi, préalablement a
I'exécution du chantier. Une clbéture provisoire sera posée afin de délimiter I'emprise
réservée au chantier.

En regle générale, toutes les dispositions nécessaires au maintien en bon état des
propriétés concernées seront rigoureusement observées et toutes modifications de I'état
initial du site supposeront impérativement une remise en état a l'identique.

D'autre part, I'entrepreneur sera tenu de réaliser ces travaux dans les délais tels qu'ils
résultent des autorisations écrites de chacun des propriétaires concernés, méme si le
respect de cette consigne impose plusieurs postes de travail simultanés.

En conséquence, tous les frais résultant de ces contraintes seront implicitement inclus dans
les prix unitaires ou forfaitaires du présent marché.

4.1.5. Sécurité des chantiers

L'entrepreneur doit prendre sur le chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres
a éviter les accidents, tant a I'égard de son personnel qu'a I'égard des tiers.

Il assure notamment [|'éclairage et le gardiennage de ses chantiers ainsi que leur
signalisation dans les conditions définies au présent CCTP. Il assure, également, a ses frais,
la cléture compléte de ses chantiers. Il devra, prendre toutes les précautions nécessaires
pour éviter que les travaux ne soient une cause de danger dans la circulation publique.

L’entrepreneur respectera les prescriptions du maitre d’ceuvre concernant les longueurs
maximales de tranchées ouvertes, le rebouchage des tranchées et le rétablissement de la
circulation chaque soir.

4.1.5.1. Signalisation des chantiers

La signalisation compléte de ses chantiers tant intérieure qu'extérieure incombe a
I'entrepreneur. Ce dernier aura, également & sa charge, les frais découlant de la déviation
de la circulation, notamment la signalisation aux extrémités des sections ou la circulation est
interrompue et la signalisation des itinéraires déviés établis en accord avec les services
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compétents (Agglomération Cote Basque-Adour, Services techniques de la commune), ainsi
qgue le maintien en parfait état de celle-ci pendant toute la durée du chantier.

Des panneaux, €galement a ses frais, du modéle demandé par |'Agglomération Cote
Basque-Adour, seront installés de fagon & étre visible de tous, au début des chantiers, dans
le sens de la circulation.

Un second panneau devra étre placé a la fin du chantier et tourné vers I'extérieur des
travaux. Dans le cas des travaux interdisant la circulation dans une voie, ces panneaux

seront disposés a chaque extrémité de cette voie, ainsi qu'au débouché des rues
adjacentes. lls seront complétés éventuellement suivant les indications du maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur devra prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité de la
circulation dans les différentes voies intéressées par le chantier, ou adjacentes, de maniere
que les travaux n‘apportent a cette circulation que le minimum de géne. En particulier, le
jour, il placera des panneaux de signalisation et des barriéres. La nuit, il signalera le
chantier, en plus par des lanternes et tous dispositifs réflectorisés.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit, en cas d'urgence, et a la suite d'une injonction du
maitre d'ceuvre, restée sans effet, de prendre d'office les mesures nécessaires, aux frais de
I'entrepreneur et sans que celui-ci soit fondé a en discuter I'opportunité.

L'entrepreneur restera d'ailleurs responsable de tous les accidents survenant sur le chantier
et notamment de ceux qui seraient dus a un défaut d'observation des prescriptions faisant
l'objet du présent article. Il restera, en outre, seul responsable des dégats susceptibles
d'étre provoqués aux propriétés privees.

Les dépenses qui résulteront pour l'entrepreneur de l'exécution des prescriptions qui
précedent, font partie des faux frais de I'entreprise de méme que celles qui pourraient
résulter des sujétions imposées par la circulation sur la voie publique.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité au cas ou un retard serait apporté
dans I'exécution des travaux par I'observation des prescriptions relatives a la réglementation
de la circulation.

4.15.2. Protection des ouvrages et plantations

D'une facon générale, les travaux devront étre exécutés en prenant toutes les précautions
pour ne pas endommager les ouvrages adjacents (batiment, revétement de trottoir,
plantations, etc.) lors de la circulation des engins mécaniques, la manutention ou le dép6t
des matériaux et fournitures.

En tout état de cause, I'Entrepreneur demeurera responsable des dégats causés par
I'exécution de ses travaux.
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415.3. Maintien en bon état des voies et réseaux

L'Entrepreneur sera responsable, jusqu'a I'expiration du délai de garantie, du maintien en
bon état de service des voies, réseaux, clétures et installations de toute nature, publiques ou
privées, affectés par ses propres travaux.

Il devra de ce fait, faire procéder a tous les travaux de réparation, réfection ou nettoyage
nécessaires.

Il sera tenu pour responsable des dommages causés aux installations pouvant exister dans
I'emprise du chantier. Il prendra toutes les dispositions pour qu'aucun dommage ne soit
causé aux canalisations et conduites de toutes sortes rencontrées pendant I'exécution des
travaux.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter de réclamation de quelque nature que ce soit,
du fait de la présence de conduites rencontrées longitudinalement ou transversalement a la
tranchée.

4.1.54. Nettoyage du chantier, des abords et des voies de
circulation

Le nettoyage du chantier et de ses abords devra étre effectué par I'Entrepreneur tous les
jours a I'heure de débauche et aussit6t aprés exécution des travaux.

Les parcours utilisés par les véhicules de I'entreprise en dehors de I'emprise du chantier,
devront étre nettoyés régulierement et ne jamais présenter de risques pour les piétons, les
vélos, les cyclomoteurs et les automobilistes.

Si, pour un motif quelconque, I'Entrepreneur ne se conformait pas a ces obligations, le
Maitre d’ceuvre ou le Maitre d'Ouvrage se réserverait le droit d'intervenir aux frais de
I'Entrepreneur par retenue sur le montant des travaux qui lui sont dus.

Avant tout transport de déblais, I'Entrepreneur devra solliciter du maitre d'ceuvre son accord
sur l'itinéraire envisage.

Il devra prendre toutes les mesures utiles pour éviter les dépdts de terre sur la chaussée et
notamment, par temps pluvieux, assurer un nettoyage efficace des roues de camion avant
leur passage sur la voie publique (décrottage des roues jumelées, passage sur grille, lavage
énergique au jet, etc.)

Si malgré les précautions prises, des dépodts de terre étaient constatés, I'Entrepreneur
devrait immédiatement signaler les sections malpropres ou glissantes au moyen d'un signal
réglementaire et les nettoyer sans tarder.

En cas de dommage caractérisé causé par des véhicules de l'entreprise aux chaussées et
ouvrages publics (dégradations des revétements routiers, rupture de canalisations
souterraines, etc.), la réparation en incombera a l'entrepreneur responsable et pourra étre
soit effectuée par ses soins sous le contrdle des Services Techniques intéressés, soit
effectuée par ses derniers aux frais de I'entrepreneur suivant les tarifs en vigueur.
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En cas d'accident causé aux autres usagers de la voie publique par le mauvais état de la
route, la responsabilité de I'entrepreneur sera engagée.

4.1.5.5. Bruits de chantiers

Les engins de chantiers équipés d'un ou plusieurs moteurs a l'explosion ou a combustion
interne, qui seront utilisés pour les travaux, devront satisfaire aux dispositions du Décret 69-
180 et de l'arrété du 11 avril 1972, du Ministére de la Protection de I'Environnement quant a
I'intensité des bruits aériens de ces engins.

En particulier, il ne sera pas admis de groupe moto - compresseur dont le niveau sonore
pondéré dépasserait 85 dB (courbe 1).

4.2. Organisation des chantiers

4.2.1. Travaux préliminaires - Piguetage

42.1.1. Travaux préliminaires

Ces travaux constituent la premiére intervention de l'entreprise dans le cadre de ce marché.
lIs consistent a libérer totalement I'emprise du chantier afin de faciliter les phases suivantes
d'implantation et de construction des ouvrages. L'Entrepreneur est tenu de prendre
préalablement connaissance du terrain et de procéder aux reconnaissances nécessaires
gu'il jugera utiles (études, sondages, etc.). Ceci étant d'autant plus justifié que cette
prestation sera rémunérée forfaitairement.

Sous cette rubrique "Travaux préliminaires” se regroupent les différentes opérations
suivantes :

» protection des arbres ou ouvrages a conserver par mise en place de rubalise et
palissade légeére,

e débroussaillage,

» abattage des arbres morts et des arbres non conservés apres repérage in situ
avec le Maitre d'ceuvre. Il est précisé que tous les arbres remarquables ne
génant pas la construction des ouvrages seront conservés,

* enlévement de tout dépét,

« démolition d'ouvrages divers (anciens murets, clétures...),

« comblement des puisards ou fossés existants non réutilisés,

» évacuation a la décharge de I'entrepreneur des produits issus des interventions
décrites ci-dessus ou incinération sur place sous réserve de l'autorisation des
services compétents

« fourniture et pose du panneau de chantier

Aucune intervention sur les arbres ou végétaux existants ne pourra étre effectuée sans
concertation préalable et accord du service des Espaces Verts de la Commune.
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Les arbres, taillis, broussailles, haies seront rassemblés et brQlés sur place ou évacués en
décharge au fur et & mesure de lI'avancement des travaux.

L'entrepreneur devra prendre a sa charge et sous sa responsabilité les mesures de sécurité
prescrites par le Service Départemental de Lutte contre I'Incendie qu'il consultera a cet effet.

Les éventuels frais de dépodt en décharge publique seront implicitement inclus dans les prix
de reglement du présent marché.

4.2.1.2. Pigquetage général

La reconnaissance du tracé des réseaux et des ouvrages sera effectuée contradictoirement
par I'entreprise et le maitre d'ceuvre, préalablement au démarrage des travaux. Les dépenses
d'implantation seront a la charge de l'entreprise.

L'entrepreneur procedera avant I'exécution du piquetage a la reconnaissance des
canalisations, cables ou autres ouvrages souterrains, s'il y a lieu par des tranchées en
sondage.

Au cas ou la reconnaissance ferait apparaitre l'impossibilité de réaliser le projet prévu,
I'entrepreneur se conformera aux instructions du maitre d'ceuvre et procédera a l'implantation
des nouvelles dispositions.

4.2.1.3. Piguetage spécial des ouvrages souterrain s

Tout renseignement sur la position des réseaux qui pourraient étre mentionnés sur les plans
de projet établis par le maitre d'ceuvre n'est porté que pour les besoins de I'étude du projet et
ne saurait étre garanti comme récent, exact ou complet par le maitre d'ceuvre. Par dérogation
a larticle 27.31 du C.C.A.G., il appartient donc a l'entrepreneur de demander a tous les
concessionnaires ou propriétaires du sous-sol (E.D.F., G.D.F., TELECOMMUNICATION et
L.G.D., Eclairage public, Eau assainissement, commune d’Anglet, etc.) les plans et
renseignements sur la position exacte de leurs ouvrages. L'entrepreneur doit aviser les
autorités et services intéressés, ainsi que les propriétaires des parcelles traversées, au moins
15 (quinze) jours francs avant la date prévue pour le début des travaux.

En outre, I'entrepreneur se conformera aux conditions que certaines administrations (service
de voirie, postes et télécommunications, concessionnaires de distribution d'énergie électrique
ou d'autres services publics) jugeraient nécessaires, tant en vue de la sécurité que dans le
but d'éviter des troubles dans le fonctionnement des services publics.

42.1.4. Implantation des ouvrages

A lissue des travaux préliminaires, sur un terrain propre et parfaitement dégagé, le géometre
de l'entreprise agréé par le maitre d'ceuvre procédera a limplantation des ouvrages a
construire :
« implantation et matérialisation de tous les axes de réseaux déportés au
maximum hors des emprises de travaux
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» implantation et matérialisation de tous les regards de visite et des
branchements EU et EP en attente

L'entreprise assurera le piquetage déporté des repéres de facon a rétablir I'implantation a tout
moment. Elle aura & charge la protection de ces repéres et les frais entrainés par leur remise
en place quelgque soient les responsables de leur destruction.

L'entrepreneur devra assurer la conservation des éléments matérialisés pendant toute la
durée des travaux.

4.2.2. Préparation coordination et exécution destr  avaux

La durée de la période de préparation ainsi que les conditions d’établissement, durant cette
période, du programme d’exécution des travaux sont fixées au CCAP.

L'entrepreneur devra, des notification de I'approbation de son marché, prendre contact avec
le Maitre d'CEuvre afin de connaitre les diverses sujétions, notamment celles relatives a
I'exécution simultanée d'autres travaux susceptibles d'influer sur I'exécution de ses propres
travaux.

Des dispositions particulieres pourront nécessiter I'exécution du chantier en plusieurs
trongcons séparés sans que I'entrepreneur puisse prétendre a quelque indemnité.

L'entrepreneur devra alors, en fonction de ces sujétions (dont il ne saurait se prévaloir ni pour
éluder les obligations de son marché, ni pour élever aucune réclamation) établir, en accord
avec le Maitre d'@Euvre, dans le délai de 10 (dix) jours a dater de la notification susvisée, le
calendrier d'exécution détaillé de ses travaux et présenter a l'approbation du Maitre d'Euvre
les mesures générales qu'il entend prendre a cet effet.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour commencer les travaux dés réception de
I'ordre de service qui pourrait intervenir en méme temps que la notification du marché.

Le programme d'exécution a fournir par I'entrepreneur devra tenir compte des périodes et
délais d'exécution fixé par I'Acte d'Engagement et étre accompagné de tous les
renseignements nécessaires sur les méthodes, le matériel et les effectifs en personnel qui
seront employés ainsi que sur les prévisions d'approvisionnement en matériaux.

Ce programme comprendra notamment :

* une liste des matériels utilisés sur le chantier y compris I'encombrement des aires
de manceuvres,

» une description des méthodes utilisées,

* le plan particulier de sécurité et de protection de la santé,

» les plans d'exécution, notes de calculs et études de détails des canalisations,

* un calendrier précis d'exécution des travaux tenant compte des procédés
d'exécution retenus, des cycles élémentaires, des avancements journaliers, des
arréts prévisibles,

* un mémoire détaillé relatif a I'organisation du chantier et aux engins utilisés.
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Si des éléments nouveaux interviennent au cours du chantier, le programme d'exécution sera
adapté en fonction des conditions réelles d'exécution et mis a jour par l'entrepreneur pour
chaque élément nouveau et au minimum une fois par m  ois pendant toute la durée des
travaux.

L'entrepreneur devra donc, en cours d'exécution, faire connaitre par écrit, au Maitre d'Euvre,
au plus tard dans le délai de huit jours francs, a partir du moment ou ils se sont produits ou
ont été constatés, tout fait de nature & modifier les dates d'exécution prévues audit calendrier.

S'il est reconnu qu'il s'agit de difficultés imprévisibles, I'entrepreneur proposera, dans les dix
jours suivant la notification qui lui en aura été faite, un nouveau projet de calendrier, faute de
guoi, I'ancien calendrier conservera toute sa valeur.

Le Maitre d'GEuvre pourra, dans le cadre du délai d'exécution figurant au présent cahier, soit,
pour tenir compte des variations intervenues dans les sujétions d'exécution des autres
travaux intéressant I'équipement de la zone, soit pour toutes autres raisons valables, apporter
toutes rectifications nécessaires au calendrier des travaux, il aura en particulier la faculté de
décider I'exécution des travaux par tranche successive ou de différer ou d'interrompre tout ou
partie desdits travaux sans que l'entrepreneur puisse prétendre a quelque indemnité.

4.2.3. Plans d'exécution - Notes de calculs - Etude s de détalil

Il appartient a I'entrepreneur et sous sa responsabilité de fournir les dessins d'exécution des
étaiements ou blindages des fouilles et autres ainsi que les notes de calculs s'y rapportant.

En conséquence, les plans d'exécution des ouvrages seront obligatoirement soumis au visa
du bureau de contrble agréé au moins 15 (quinze) jours avant la date prévue pour la
réalisation des ouvrages et approuvés par le Maitre d'CEuvre, préalablement au
commencement des travaux.

Le dimensionnement des ouvrages sera effectué par l'entrepreneur sous son entiére
responsabilité a partir des combinaisons les plus défavorables des sollicitations élémentaires.

La méthode de calcul des efforts supportés par la structure de l'ouvrage sera soumise au
maitre d'ceuvre avec toutes les explications nécessaires pour sa parfaite compréhension.

Toute note de calcul informatique devra étre accompagnée d'une notice explicative
indiqguant en détail la méthode utilisée. Les programmes seront préalablement soumis au
visa du maitre d'ceuvre qui pourra demander tous les compléments d'information qu'il jugera
utile.

Les dessins d'exécution accompagnés de notes de calculs et, au besoin, de notices
explicatives, seront remis au Maitre d'CEuvre en temps utile par I'entrepreneur et en principe
au moins quinze jours avant la mise en chantier des parties d'ouvrages intéressés afin que
le Maitre d'CEuvre dispose du délai nécessaire pour contrbler et vérifier, s'il y a lieu, ces
documents avant d'y apposer son visa d'acceptation.

Pas plus que ce visa, la communication des calculs n'atténuera en rien la responsabilité de
I'entrepreneur dans toutes les erreurs qu'il aurait pu commettre dans la préparation des
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dessins d'exécution et dans les calculs ni dans les erreurs ultérieures qui pourraient étre
commises dans I'exécution.

Tous les ouvrages, méme ceux se trouvant sous trottoir ou en terrain vierge devront étre
calculés pour résister aux surcharges roulantes sous chaussées exigées par les circulaires
en vigueur.

Toute modification prescrite par le Maitre d'Euvre ne peut diminuer en rien la responsabilité
de l'entrepreneur si celui-ci n'a pas présenté en temps utile des objections décrites et
motivées.

Si la remise tardive de ces documents ou les corrections ou compléments d'études que
nécessiterait leur mise au point entrainait un retard dans I'exécution des travaux,
I'entrepreneur en assumerait I'entiére responsabilité.

Avant de commencer un travail, I'entrepreneur doit s'assurer sur place de I'exactitude des
cotes et indications des plans et détails et de la possibilité de les suivre dans I'exécution.

Les calculs des canalisations devront étre établis en respectant le fascicule 70 "ouvrages
d'assainissement”.

4.2.4. Sujétions résultant du voisinage de chantier s de travaux
étrangers a l'entreprise

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation en raison de la géne et des sujétions que
lui causerait la présence, aux abords ou dans l'emprise de ses chantiers, de chantiers
organisés pour des travaux autres que ceux faisant I'objet de la présente consultation.

4.3. Conditions d'acceptation des produits sur chantier

Tous les matériaux seront vérifiés et recus avant leur emploi.

L'entrepreneur sera tenu de faire enlever sur le champ ceux qui seront refusés et d'en
approvisionner d'autres. S'il ne se conforme pas a cette prescription, le maitre d'ceuvre
pourra, aux frais de I'entrepreneur, faire évacuer d'office le sable, les ciments, pierres, cailloux
etc. refusés. Seuls pourront rester sur le chantier les tuyaux défectueux préalablement
marqués a la peinture.

Tous les matériaux et matériels employés pour lI'exécution des travaux seront conformes aux
normes AFNOR. En outre, ils seront soumis a lI'agrément du Maitre d'ceuvre dans un délai de
15 jours a compter de la notification du marché.

Indépendamment des dispositions particulieres imposées par les normes frangaises, les
modes opératoires et principes de mise en ceuvre développés par les entreprises devront
répondre aux prescriptions du CCTG.
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L'entrepreneur est tenu de soumettre a l'agrément du Maitre d'ceuvre, un ou plusieurs
laboratoires susceptibles, si nécessaire, de procéder aux essais de toute nature, qui lui serait
demandés.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit d'exiger les échantillons de tous les matériaux et
fournitures. Il est seul habilité a interpréter les termes "similaire" ou "équivalent” employés aux
plans et piéces écrites.

En ce qui concerne les matériaux routiers, les vérifications seront effectuées dans les limites
suivantes par le ou les laboratoires choisis par I'entreprise :
* un contrble de compactage pour 50 ml de tranchée réalisé au pénétrométre
dynamique,
* une analyse granulométrique et du liant des matériaux routiers utilisés au
démarrage du chantier puis a la demande du maitre d’ceuvre (dans la limite de
trois analyses des matériaux routiers sur 'ensemble du chantier).

4.4. Conditions de manutention et de stockage des produits

Les approvisionnements sur les chantiers seront effectués par I'entrepreneur aux endroits
fixés en accord avec le maitre d'ceuvre.

Tous les transports, déchargements, bardages sont a la charge de l'entrepreneur et leurs
codts sont implicitement inclus dans les prix des fournitures.

L'entrepreneur évitera, en particulier lorsque les tuyaux sont sortis de leur conditionnement en
cadres :

* |es manutentions brutales,

« les fleches importantes, les portes - a - faux et les ballants,

» les contacts avec des objets durs ou des pieces métalliques saillantes,

» les chutes sur le sol et les déchargements par bennage,

< de trainer ou de rouler les tuyaux par terre.

D'autre part, le stockage éventuel hors cadres des tubes ainsi que leur chargement éventuel
en vrac sur camions doivent étre réalises :

« horizontalement sur une aire plane, avec mise en place de cales en bois au
moins tous les métres sous le lit inférieur, de fagon a ce que les emboitures ne
soient pas en contact avec le sol ou le plancher,

sur une hauteur ne dépassant pas 1,50 m avec piquets ou ridelles latérales de maintien.
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5. Modes d’'exécution des travaux

5.1. Préambule

L'Agglomération Céte Basque-Adour a mis en ceuvre une politique communautaire pour des
achats éco-responsables.

Celle-ci se traduit par la prise en compte de dispositions environnementales dans les
marchés publics et en particuliers par l'introduction de spécifications techniques et de
clauses d'exécution dans les cahiers des charges et par lintroduction d'un critére
environnemental dans les critéres de choix des offres.

L'organisation, la planification des installations de chantier ainsi que des travaux et les

moyens mis en ceuvre par I'entreprise devront étre décrits dans I'objectif du meilleur rapport
moyens techniques et humains mobilisés/besoin du client.

5.2. Généralités — Conditions d’exécution

Le Titulaire est tenu de porter a la connaissance du Maitre d' (Euvre tout élément qui, en
cours de travaux, lui apparaitrait susceptible de compromettre la tenue des ouvrages.

Si, au cours des travaux, I'entrepreneur décele une impossibilité d’'exécution, il la signale
immédiatement par écrit au maitre d’ceuvre, et, au cas ou ce dernier le lui demande, soumet
a son agrément les pieces techniques modifiées pour la partie du tracé intéressé.

5.2.1. Sujétions spéciales pour travaux exécutés a proximité
de lieux habités, protégés

Lorsque les travaux sont exécutés a proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant
une protection au titre de la sauvegarde de I'environnement, I'entrepreneur doit prendre a
ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du
possible, les génes imposées aux usagers et aux voisins, nhotamment celles qui peuvent étre
causées par les difficultés d'accés, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les
poussieres.

Les matériels utilisés sur le chantier qui comportent des moteurs thermiques, devront
répondre aux prescriptions des arrétés en vigueur a la date du présent marché.
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L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité ou relévement du prix du fait des
mesures prises en exécution du présent article, non plus qu'a une modification du délai
d'exécution des travaux.

En cas exceptionnel de travaux effectués de nuit, et autorisé par le Maitre d’Ouvrage, le
matériel sera adapté : groupe insonorise...

5.2.2. Acces des Riverains

Les travaux devront étre exécutés en conservant un acceés permanent pour piétons et
véhicules aux habitations riveraines du chantier et en préservant au maximum les moyens
d'approvisionnement et de fonctionnement des commerces riverains.

Toutes les précautions devront étre prises pour assurer en toute sécurité les acces,
notamment par la pose de barriéres, de ponts ou passages - piétons.

Tout accident d0 & un défaut de signalisation ou de protection des piétons et des véhicules,
sera imputé a l'entrepreneur.

5.2.3. Travaux en zone urbaine

Lorsqu’une tranchée est ouverte sous route, trottoir ou chemin, I'entrepreneur commence
par découper avec soin, sur I'emprise de la tranchée, les matériaux qui constituent le
revétement, ainsi que ceux de la fondation, sans ébranler ni dégrader les parties voisines.

Si le revétement est en enrobé, le pré découpage est impérativement réalisé au disque
diamanté ; si le revétement est un enduit, il est réalisé a la béche pneumatique.

Tous les matériaux de fondations, d’empierrement, magconnerie diverse, béton, bordures,
pavés, etc. seront récupérés, soigneusement purgés des produits de contamination, rangés,
soit sur le chantier en vue de leur réemploi, soit sur un dép6t désigné par les Services de la
Commune, ou a défaut choisi par I'entrepreneur en accord avec le maitre d’ceuvre.

5.2.4. Rencontres de réseaux existants

L'entrepreneur devra prévenir les Services Publics ou Sociétés concessionnaires de son
intervention quinze jours au moins a l'avance pour chaque cas.

Pour I'électricité, il y a lieu de penser également aux cébles et régleurs de cadence des feux
de croisement aux carrefours et a I'éclairage public.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations de quelle que nature que ce
soit du fait de la présence de réseaux rencontrés longitudinalement ou transversalement a la
tranchée.

Outre les sujétions énoncées précédemment, I'entrepreneur devra observer les
prescriptions ci-apres :
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a) Respect des canalisations publiques

En cas de rencontre de canalisation non signalée dans les fouilles, I'entrepreneur prendra
toutes dispositions pour qu’aucun dommage ne leur soit causé et avertira le service public
intéressé de la rencontre et de cette canalisation, afin que toute mesure utile intervienne
dans le plus bref délai.

L’entrepreneur ne pourra élever a I'encontre du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre
aucune réclamation a raison de I'immobilisation des difficultés ou faux frais résultant de la
rencontre des canalisations, les prix tenant compte de cette sujétion.

b) Mesures de sécurité au voisinage des lignes électriques

Pour I'exécution des travaux, lI'entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures
particulieres de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur. Notamment, lorsque
'exécution des travaux sera susceptible de nécessiter I'approche des ouvriers a moins de
trois meétres de conducteurs ou de support de lignes de distribution ou de transport d’énergie
électrique, I'entrepreneur devra, avant de commencer les travaux et apres s'étre concerté
avec I'exploitant de la ligne électrique, prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder
la sécurité des ouvriers pendant la durée des travaux.

Dix jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux (jours fériés non compris),
l'entrepreneur devra faire parvenir au représentant local la déclaration d’intention des
travaux dans sa forme réglementaire.

c) Mesures de sécurité au voisinage des lignes de télécommunications

Aucun terrassement au voisinage des installations souterraines de télécommunications ne
sera commenceé sans l'accord du service intéressé ou de I'agent délégué sur place par ce
service.

Dix jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux (jours fériés non compris),
I'entrepreneur devra en aviser le Service compétent.

5.2.5. Elimination des venues d'eau — Dérivation de s effluents

L’entrepreneur doit, sous sa responsabilité, et sans plus value, organiser ses chantiers de
maniere a les débarrasser des venues d'eau de toute nature (eaux pluviales eaux de
réseaux en service, eaux d'infiltration, eaux de source, eaux provenant de fuites de
canalisations, etc.), a maintenir les écoulements EP, et a prendre les mesures utiles pour
gue ceux-Ci ne soient pas préjudiciables a la tenue des ouvrages et aux biens de toute
nature susceptible d’étre intéressés.

L'écoulement des eaux dans les collecteurs existants devra étre maintenu en permanence.

L'entreprise devra prévoir, sauf si le procédé utilisé le permet, les équipements nécessaires,
afin d'assurer la continuité de ce service et libérer les zones de travail suffisantes.
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La dérivation des eaux usées pourra se faire selon les modalités suivantes :

* soit vers un collecteur eaux usées proche du collecteur d'intervention a
condition que le collecteur "récepteur” ait un diamétre supérieur ou égal a celui
du collecteur dérivé,

» soit dans un collecteur d'intervention & condition de libérer une zone de travail
suffisante,

* soit tout simplement par une mise en charge du collecteur, a condition que
celle-ci n'entraine pas de débordement en amont, ni de désordres chez les
particuliers. En aucun cas, cette mise en charge ne devra excéder quatre
heures consécutives. Le Maitre d’Euvre pourra interdire cette technique a tout
moment du chantier si les conditions ci-dessus ne sont pas respectées.

Le matériel de dérivation sera adapté au débit estimé du collecteur d'intervention et
comprendra :
« le groupe électrogéne, pour l'alimentation en énergie des pompes,
» les pompes de dérivation (une pompe en place et une pompe de secours),
* les obturateurs nécessaires pour les collecteurs principaux et les
branchements particuliers,
* la conduite de dérivation,
* les renforcements de conduite de dérivation aux divers passages
indispensables pour le maintien des conditions de circulation.

L'entreprise prendra toutes les dispositions pour réaliser l'intégralité des prestations a partir
du moment ou l'approvisionnement du chantier sera réalisé. L'amenée du matériel sur le site
ne sera réglée qu'une seule fois.

Le Maitre d’Euvre se réserve la possibilité d'arrét  er le chantier, sans que I'entreprise
puisse prétendre a aucune plus-value, s'il estime q  ue les installations de dérivation
des eaux usées et pluviales n‘apportent pas suffisa ~ mment de garanties. Le chantier
ne pourra reprendre son activité que lorsque tous | es renforcements demandés
auront été réalisés.
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5.3. Mode d’exécution des travaux

5.3.1. Rue de I'Industrie

5.3.1.1. Réseaux eaux usées

Les travaux portent sur la réalisation de :

» Remplacement en tranchée en lieu et place de 430 ml de collecteur principal en
PVC CR16 de DN 200 mm a une profondeur moyenne de 1.50m,

» Création en tranchée des regards de visite,

« Remplacement en tranchée en lieu et place de l'existant des branchements
particuliers comprenant la canalisation de branchement en PVC CR16 @160mm et
les tabourets de branchements,

5.3.1.2. Réseaux eaux pluviales

Les travaux portent sur la restructuration et la réhabilitation du réseau d'e aux pluviales
a une profondeur moyenne de 1.00 m:

» Création en tranchée commune de 189 ml de collecteur principal en PVC CR16 de
DN 315 mm a une profondeur moyenne de 1.00m,

» La création de 140ml de canalisation en PVC CR16 DN 200mm pour branchement
des grilles-avaloirs au collecteur principal

« Remplacement en tranchée en lieu et place de l'existant des branchements
particuliers comprenant la canalisation de branchement en PVC CR16 @200mm et
les tabourets de branchements.

» Chemisage continu polymérisé de canalisation DN400 sur 42ml, et de canalisation
DN 200 sur 9ml

» Traitement d'un branchement en culotte par chemisage et étanchement

5.3.2. Avenue des Crétes

5.3.2.1. Réseaux eaux usées

Les travaux portent sur la réalisation de :

» Création en tranchée de 625 ml de collecteur principal en PVC CR16 de DN 200 et
DN 300 mm a une profondeur moyenne de 1.80m,
» Création en tranchée des regards de visite,
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« Remplacement en tranchée en lieu et place de l'existant des branchements
particuliers comprenant la canalisation de branchement en PVC CR8 @160mm et
les tabourets de branchements,

5.3.2.2. Réseaux eaux pluviales

Les travaux portent sur la restructuration et la création du réseau d’eaux pl uviales a
une profondeur moyenne de 1.30 m:

» Transformation de la canalisation EU en EP sur 440ml & une profondeur

» Création en tranchée de 23ml de canalisation en PVC CR16 DN 315mm

» La création de 80ml de canalisation en PVC CR8 DN 200mm pour branchement
des bétoires au collecteur principal

5.3.3. Rue Mirambeau

5.3.3.1. Réseaux eaux usées

Les travaux portent sur la réalisation de :

» Création en tranchée pour remplacement du réseau existant de 84 ml de collecteur
principal en PVC CR16 de DN 200 mm a une profondeur moyenne de 2.10m,

» Création en tranchée des regards de visite,

 Remplacement en tranchée en lieu et place de l'existant des branchements
particuliers comprenant la canalisation de branchement en PVC CR8 DN160mm et
les tabourets de branchements,

* Enlévement du réseau existant.

5.3.3.2. Réseaux eaux pluviales

Les travaux portent sur la restructuration et la création du réseau d'eaux pl uviales a
une profondeur moyenne de 1.50 m:

e Création en tranchée pour remplacement du réseau existant de 106 ml de
collecteur principal en PVC CR16 de DN 315 mm

» Création en tranchée des regards de visite,

« Remplacement en tranchée en lieu et place de l'existant des branchements
particuliers comprenant la canalisation de branchement en PYC CR8 DN 200mm
et les tabourets de branchements,

* Enlévement du réseau existant.

* La reprise des antennes de branchements des avaloirs de voirie en PVC CR8 DN
200 mm.
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A noter que les avaloirs de voirie seront reprises suivant les spécifications de la commune
d’Anglet par la mise en place de grilles plates type " AT " 300x750 de chez PAM ou
similaire.

L'entreprise comprend I'ensemble des fournitures et prestations mentionnées au chapitre | —
article 1.3. du fascicule n°70 (y compris les prestations facultatives définies au 1.3.2. du
méme chapitre, excepté en ce qui concerne les études géotechniques relatives au tracé des
ouvrages), et comprennent toutes les taches nécessaires pour la réalisation des ouvrages
dans les regles de 'art et notamment pour chaque site de travaux :

1. le programme prévisionnel des travaux,

2. les études d'exécution comprenant I'établissement des notes de calculs et des
plans d'exécution, la réalisation des études de détail et, d'une maniere générale,
I'établissement de tous les documents nécessaires a la réalisation compléte des
ouvrages objets du présent marché,

3. pour chaque site, la fourniture et pose du panneau de chantier défini au CCAP,
I'amenée, linstallation, la maintenance et le repli du matériel et des locaux de
chantier ainsi que la remise en état des lieux a l'identique,

4. les aménagements nécessaires pour assurer la circulation des véhicules et des
piétons dans les conditions de sécurité,

5. les aménagements nécessaires a tout travaux sur canalisation amiante,.

6. I'établissement des constats préalables et des constats d'huissiers pour tout

I'environnement susceptible d'étre intéressé par le déroulement du chantier

(voirie, réseaux, propriétés privées, espaces verts, ...),

le piquetage des réseaux enterrés existants,

8. le nettoyage permanent du chantier et I'évacuation de tous les déblais et résidus
divers vers les lieux de dépbts proposés par I'entrepreneur et soumis a l'agrément
du Maitre d'@Euvre, conformément a I'annexe du présent CCTP,

9. l'implantation des ouvrages a construire, a organiser contradictoirement avec le
gestionnaire de la voie, 15 jours avant le début des travaux.

10.la protection des facades des immeubles riverains et de tout I'environnement du
chantier (arbres, mobilier urbain, véhicules en stationnement, etc.),

11.la mise en place, le déplacement, la maintenance et la dépose en fin de chantier
de tous les panneaux, barrieres, déviations provisoires de la circulation routiere,
éclairages, etc. nécessaires a la signalisation du chantier et a la protection des
fouilles,

12.la réalisation de sondages de reconnaissance pour déterminer avec exactitude le
piguetage des ouvrages souterrains tels que canalisations ou cables ou pour
définir de facon plus précise le mode d'exécution des travaux,

13.le sciage du revétement de la voirie, la démolition des structures de chaussées,
de trottoir et de caniveau au droit des zones concernées par les travaux avec
évacuation des produits correspondants et stockage pour réemploi des bordures
en pierre,

14.la démolition des maconneries de toute nature, enterrées ou non, avec
évacuation des produits correspondants, vers un site proposé par l'entrepreneur
et soumis a l'agrément du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d'Euvre,

15.le terrassement des tranchées, |'évacuation des déblais non réutilisables vers un
site proposé par l'entrepreneur et soumis a l'agrément du Maitre d’Ouvrage et du

N
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Maitre d'CEuvre, le stockage provisoire des déblais réutilisables en remblai, y
compris les précautions particulieres a prendre pour les travaux de manipulation
et d'évacuation de produits contenant de [I'amiante, conformément aux
« Recommandations de la CNAM du 4 juin 1998 concernant les travaux sur
canalisation en Amiante-ciment »,

16.le blindage et I'étaiement des puits et des fouilles a ciel ouvert, par tout dispositif
quelle qu'en soit la nature,

17.I'assechement des puits et des fouilles & ciel ouvert,

18.les dispositions nécessaires a I'exécution des travaux par déviation provisoire des
réseaux d'assainissement ou pompage,

19.la fourniture et la pose de batardeaux amovibles dans les ouvrages annexes,

20.le traitement du sol par injection d'étanchement ou de consolidation la ou cela
s'avere nécessaire, apres étude et détermination de la composition des coulis a
injecter,

21.la pose des canalisations et branchements en tranchée ou en souterrain quels
que soient la nature géologique des terrains rencontrés, le niveau de la nappe
phréatique et le mode d'exécution retenu,

22.la fourniture ou la reprise, le transport et la mise en ceuvre des remblais
nécessaires au remblaiement des fouilles avec contréles de compactage des
remblais,

23.le comblement de canalisations laissées en place.

24.le remblaiement des fouilles a l'aide des déblais réutilisables avec contrbles de
compactage des remblais,

25.I'exécution des maconneries de toute nature, en puits et a ciel ouvert, en béton
armé ou non avec coffrages et fournitures,

26.les essais en laboratoire,

27.1a surveillance et la protection des ouvrages,

28.1a réfection et I'entretien des tranchées pendant toute la durée du chantier,

29.le nettoyage des canalisations, des branchements et des ouvrages annexes,

30.la réfection définitive de chaussée,

3l.la remise en état des lieux, chaussées, trottoirs, parkings, propriétés privées,
espaces verts, clotures et d'une maniere générale, de tous les lieux détériorés par
les travaux,

32.I'établissement et la fourniture des plans de récolement dans les délais prescrits,

33.et, d'une maniére générale, tous travaux et fournitures nécessaires a la réalisation
complete du projet tel qu'il est défini dans le présent DCE.

5.4. Terrassements

5.4.1. Exécution des déblais et évacuation des excédents

Tous les déblais, y compris les excédentaires éventuels ou non utilisables en remblais,
seront évacués.

Si des purges se révelent nécessaires, elles seront exécutées jusqu’a la profondeur fixée
par ordre de service et remplacées par des matériaux d’emprunt.
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Le lieu d’évacuation pour les déblais excédentaires devra étre choisi par I'entreprise
en tenant compte de la politique d’achats éco-respo  nsable par I'Agglomération Céte
Basque-Adour. Elle devra donc justifier le I'accréd itation du lieu pour recevoir la
nature des produits évacués. Une tracabilité des pr  oduits évacués sera demandée et
contrblée par le maitre d'ceuvre.

De la méme facon I'entreprise devra privilégier la valorisation des déchets inertes.

5.4.2. Engins mécaniques — restrictions

Les brise-béton et ou brise-roche & commande hydraulique ou commandés par un groupe
moto-compresseur, utilisés pour les travaux auront un niveau sonore limité, conformément
aux dispositions de l'arrété du 11 avril 1972 du Ministére de I'Environnement et des textes
réglementaires postérieurs.

De plus, I'emploi d'engins a chenilles sera soumis a l'autorisation du Maitre de l'ouvrage. En
cas daccord, les détériorations éventuelles dues aux passages des engins seront
entiérement prises en charge par l'entreprise.

5.4.3. Emploi d’explosifs
Sans objet.
5.4.4. Evacuation des déchets

Les déchets de chantier seront évacués a un lieu de décharge proposé par I'entreprise, et
approuve par le Maitre d’ceuvre.
Il existe trois classes de centres de stockage en fonction de la perméabilité et de leur sous-
sol et de leur mode de gestion :

» classe 1: pour les déchets dangereux,

» classe 2 : pour les déchets ménagers et assimilés,

e classe 3: pour les déchets inertes.

L'entrepreneur doit donc trouver des voies d'élimination spécifiques a chaque catégorie de
déchets.

Cas particuliers des matériaux en amiante-ciment

Ces déchets sont soumis a la réglementation générale des déchets, a une réglementation
spécifique amiante-ciment, et aux directives du PGC.

Les déchets sous forme de tuyaux devront étre amenés en centre de classe 1 sous
certaines conditions :
e sur palettes entierement filmées avec le marquage normalisé ;
» dans des sacs spéciaux, présentant une sécurité beaucoup plus grande
que le filmage.
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Les déchets sous forme des fragments et présentant des fibres en amiante sous forme
d'amiante libre devront étre conditionnés et éliminés de la méme maniere que les déchets
de flocage et calorifugeage. C'est a dire qu'ils doivent étre conditionnés dans des doubles
sacs étanches, et étiquetés "amiante" (cf. circulaire ministérielle du 19 juillet 1996). lls
doivent étre également accompagnés d'un bordereau de suivi. lls devront ensuite étre
confiés a des éliminateurs agréés pour étre éliminé en centres de stockage de classe 1 ou
dans une unité de vitrification.

L'entrepreneur a a sa charge I'équipement nécessaire au personnel intervenant pour ce type
d'opération.

5.5. Réseaux d’assainissement en tranchée

5.5.1. Exécution des fouilles

5.5.1.1. Généralités

Les fouilles seront établies a la profondeur nécessaire pour gque le radier des canalisations ou
le fond des ouvrages se trouve aux cotes de niveau (IGN), fixées par les profils en long ou
par les plans de détail.

Le fond de fouille sera parfaitement dressé ou corrigé. Les déblais en excés des fouilles
seront enlevés au fur et a mesure de l'avancement des remblais.

Les étaiements et blindages répondront aux dispositions de l'article 5-3-1 du fascicule 70 du
C.CT.G.

Les fouilles en tranchées seront conduites conformément aux prescriptions du titre 1V article
66 du décret n65-48 du 8 Février 1965 portant réglement d'Administration Publique pour
I'exécution des dispositions du Livre Il du Code du Travail - titre 1l Hygiéne et Sécurité des
Travailleurs.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour la protection et la
conservation des réseaux existants (contacts avec les divers services concédés ou
municipaux, application sur le terrain des divers plans de récolement, sondages méticuleux,
etc.). Toute détérioration de réseaux existants (méme privés) sera a la charge de
I'entrepreneur.

5.5.1.2. Protection contre les éboulements

L'entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour éviter tout éboulement et assurer la
sécurité du personnel, conformément aux réglements en vigueur, si nécessaire en étayant,
blindant ou confortant la fouille par tout moyen adapté a la nature du sol (plinthes, boisage
semi-jointif, jointif, doublement jointif, palplanches et blindages mécaniques...)
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Au cours des travau, il doit veiller & ce que le dép6t de déblais et la circulation des engins
ne puissent provoquer d’éboulement.

Dans le cas de sols fluents ou susceptibles de le devenir au cours des travaux, le blindage
doit étre jointif.

L’entrepreneur sera d’ailleurs responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir,
de tous les dommages que pourraient éprouver les maisons riveraines, les monuments,
ouvrages d'art, ouvrages souterrains, publics ou privés, les canalisations et cables de toutes
sortes, des détériorations survenant au revétement du sol et des accidents qui pourraient
arriver sur la voie publique quel gu’en soit le motif, méme occasionnés par des éboulements
d’eau provenant d’ouvrages souterrains dont il a & assurer I'écoulement ou par la présence
de conduites d’eau a l'intérieur ou a proximité des fouilles. L'entrepreneur devra faire en
sorte, que toute mesure de conservation ou toute autre précaution utile, puissent étre prises
conformément aux indications des propriétaires, vis a vis des ouvrages susceptibles d’étre
rencontrés pendant I'exécution des travaux ou intéressés par celle-ci.

5.5.1.3. Dimensions des tranchées

Les fouilles seront en principe exécutées mécaniquement a ciel ouvert, sauf circonstances
particulieres, telles linstabilité du sous-sol, la proximité d'immeubles, canalisations,
ouvrages divers publics ou privés. Les fouilles auront une largeur maximale a leur base
€gale au diametre extérieur du tuyau augmenté de 0,60 + 0,20 m pour I'épaisseur des
étaiements ou blindage.

Les tableaux ci-aprés donnent, en fonction de la profondeur de pose, les dimensions de
tranchées pour la pose de canalisations de diametre inférieur ou égal a 200 mm.
lls définissent les largeurs théoriques et les profils en travers types cités dans le BPU.

A noter que surfaces de réfections de chaussée concernent la demi largeur de chaussée
existante. L'entrepreneur devra donc prévoir le décapage nécessaire a cette réfection.

Les parois des fouilles seront considérées comme verticales. Toute surlargeur, en particulier
celle qui aurait pour but d’éviter les étaiements et le blindage est formellement interdite.
L’entrepreneur devra étayer et si besoin, blinder les fouilles au fur et a mesure de
'approfondissement et ce, avant tout mouvement de sol. Les canalisations, cables,
ouvrages divers publics ou privés seront protégés et maintenus en leur position par tout
moyen approprié admis par les services gestionnaires ou propriétaires intéresses.
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COUPE TYPE de TRANCHEE

Réfection Définitive
Sur la tranchée + 10cm de part et d'autre

]

Couche d’assise de chaussée

Remblai

PSR

PIR

Assise et remblais de
protection latéral et
supérieur

Enrobage (10 cm)

Canalisation

Lit de pose

(10 cm)

Les largeurs de tranchées seront conformes au table

au ci-dessous :

Prof“ondeur Largeur Largeur de
de Type de blindage | de tranchée (m) tranchée (m)
tranchée (m) De+2 D2l
- » DN <600 DN > 600
oo | s ||
s | e | P |
ez || IR Tt
de 1,302 2,50 CSG D(fn ;ﬁ ’1"%;0 D(:n-;n% : 8(,35
de 2,504 3,50 CR D(fn Tn% i( }]155 D(fn ;f ; ?£o
de 2,504 3,50 CSG D(fn “;‘ nf }1(,366)0 D(';;j%nzi ;?{,)6)5
de 2,50 4 3,50 CDG D(fr;i*nzi f’gbﬁf D(;:lv j 2%7)0
Pe3sis® | PO | izg | (mniado
e
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De : Diametre extérieur de la canalisation.

DN : diametre nominal ou inférieur.

S : sans blindage.

C : caisson : constitué d’'une cellule comprenant 2 panneaux métalliques a structure légere et 4 vérins.

CR : caisson avec rehausse : constitué d'une cellule de base avec rehausse, comprenant chacune des deux
panneaux métalliques a structure renforcée ; 4 vérins pour la cellule de base ; 2 vérins pour la rehausse clavetée
dans la cellule de base.

CSG : coulissant simple glissiére : constitué d’'une cellule comprenant 2 panneaux métalliques coulissant dans
les portiques d'extrémité.

Chaque portique est constitué de 2 poteaux métalliques a simple glissiére boutonnés par des vérins.

CDG : coulissant double glissiere : constitué d'une cellule comprenant 2 ou 4 panneaux métalliques et une ou 2
rehausses coulissant dans les portiques d’extrémité. Chaque portique est constitué de 2 poteaux métalliques a
double glissiére boutonnés par des vérins.

5.5.2. Pose des tuyaux et autres éléments

5.5.2.1. Bardage

En cas de bardage, des précautions sont prises, hotamment :

» calage efficace, afin d’éviter tout déplacement accidentel de I'élément en
attente,

* mise en place d’'une protection et d’'un éclairage adaptés aux circulations,

* maintien du libre acces aux riverains.

5.5.2.2. Examen des éléments de canalisation avant la pose

Au moment de leur mise en place, I'entrepreneur examine l'intérieur des tuyaux et des
autres éléments, et les débarrasse de tous les corps étrangers qui pourraient y avoir été
introduits, en respectant I'état de surface.

5.5.2.3. Coupe des tuyaux

Toutes dispositions, au besoin par déplacement des regards aprés accord du maitre
d’'ceuvre, doivent étre prises pour que la coupe sur tuyaux ne soit faite qu'en cas de
nécessité absolue et aussi rarement que possible.

La coupe est faite avec des outils bien affités ou des coupes tubes et pour les tuyaux de
gros diametres, avec des tronconneuses ou scies. Les coupes sont nettes, lisses et sans
fissuration de la partie utile, et forment avec le tuyau voisin un assemblage de méme qualité
gu’avec un about d’'origine.
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5.5.2.4. Confection du lit de pose

Le fond des tranchées est arasé a 0,10 m au-dessous de la cote prévue pour la génératrice
inférieure extérieure de la canalisation. Sur cette épaisseur, un lit de pose est constitué de
matériau contenant moins de 5 % de particules inférieures a 0,1 mm et ne contenant pas
d’élément de diameétre supérieur a 30 mm. En terrain aquifére, le lit de pose est constitué de
matériaux de granularité comprise entre 5 et 30 mm.

Lorsque le fond de fouille présentera une insuffisance de résistance, la couche de support
sera renforcée. Ces travaux ne seront entrepris que sur l'ordre ou accord du maitre
d’'ceuvre.

En cas de rencontre de maconneries, un approfondissement de 0,15 m de la tranchée sera
effectué; le vide sera comblé avec les matériaux prévus pour le lit de pose.

Le lit de pose est dressé suivant la pente prévue au projet. La surface est dressée et
compactée pour que le tuyau ne repose sur aucun point dur ou faible ; si le profil des
assemblages les rend nécessaires, des niches sont aménagées dans le lit de pose.

Aprés exécution du lit de pose, I'entrepreneur vérifie que celui-ci est dressé selon la pente
fixée au projet et en informe le maitre d’ceuvre pour qu'il la vérifie lui-méme, s'il le juge utile.

Dans le cas de béton de propreté ou de dalles de répartition, le tuyau est posé sur un lit de
pose pour lui éviter tout contact avec le béton de propreté ou les dalles.

5.5.2.5. Mise en place de canalisations

Les éléments sont posés a partir de I'aval et 'emboiture des tuyaux est dirigée vers 'amont.

Chaque élément est descendu sans heurt dans la tranchée et présenté dans l'axe de
I'élément précédemment posé, emboité, réaligné et calé.

Les tuyaux sont posés en files bien alignées et avec une pente réguliere entre deux regards
conseécultifs.

Avant la mise en place, les abouts male et femelle sont nettoyés. Avant 'emboitement, de
joints dit « glissants », les garnitures d’étanchéité et les abouts male et femelle sont lubrifiés,
le cas échéant, selon les prescriptions du fabricant, avec un produit spécial.

L’emboitement est réalisé par une poussée progressive exercée suivant I'axe de I'élément
précédemment posé et de I'élément en cours d’assemblage, en s’assurant que les bouts
restent propres.

L'emboitement par poussée d’'un godet de pelle lorsqu’elle agit par saccades brutales est
interdit, sans protection de I'extrémité de I'élément.

Apreés assemblage, le jeu entre les extrémités des éléments adjacents est maintenu dans
les tolérances indiquées par le fabricant.
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Le calage est soit définitif par remblai partiel, soit provisoire, a l'aide de cales. Le calage au
moyen de matériaux durs est interdit.

A chaque arrét de travail, les extrémités des tuyaux non visitables en cours de pose sont
provisoirement obturées pour éviter I'introduction de corps étrangers.

Les extrémités des trongons de canalisations en attente, devront étre obturées
provisoirement d'une fagcon absolument étanche.

Les extrémités des branchements devront étre obturées provisoirement par un tampon
d'obturation.

Protection de la canalisation,

En fonction de la nature du milieu extérieur, lI'entrepreneur indiquera en les justifiant, les
revétements protecteurs qu'il estime nécessaire sur les ouvrages. Ces revétements sont
implicitement compris dans les prix et ne donneront lieu a aucune plus value.

Les canalisations dont I'extrados aura une couverture insuffisante seront protégées par une
dalle en béton dosé a 250 kg sur 0,20 m minimum.

5.5.2.6. Exécution de 'assise et du remblai de pro  tection

L'exécution de l'assise et du remblai de protection est réalisé avec des matériaux (sables,
gravier) agréé par le maitre d’ceuvre et compatibles avec les caractéristiques des tuyaux.

Exécution de I'assise

Au-dessus du lit de pose et jusqu'a la hauteur de I'axe de canalisation, le matériau de
remblai est poussé sous les flancs de la canalisation et compacté de facon a éviter tout
mouvement de celle-ci et a lui constituer I'assise prévue.

Afin d’assurer a la canalisation une assise qui ne sera pas décomprimée par la suite, il
convient de réaliser I'assise aprés relevage partiel des blindages s'ils existent.

Exécution du remblai de protection

Au-dessus de l'assise, le remblai et son compactage sont poursuivis, par couches
successives, symétriguement puis uniformément, jusqu’a une hauteur de 0.10 m au-dessus
de la génératrice supérieure de I'assemblage (manchon, collerette...), de facon a parfaire
I'enrobage.

Pour les canalisations de petit diamétre (& 200 pour canalisations flexibles, @ 300 pour
canalisations rigides), I'assise et le remblai de protection sont réalisés en une seule fois.
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5.5.2.7. Exécution du remblai

Le compactage des remblais sera de type compacté contrélé. Dans le cadre de son auto-
contrble I'Entrepreneur soumettra pour avis au Maitre d'ceuvre le mode d'exécution et le
justificatif des dispositions prévues pour le compactage.

L’entreprise réalisera un contréle (auto contr6le) de compactage pour 50 ml de tranchée.

Au-dessus de la hauteur indiquée ci-avant, le remblai est, de maniére générale, réalisé de
fagcon mécanique avec des matériaux d’apport.

Sur certains secteurs, et avec I'accord des Maitre d’Ouvrage et Maitre d'CEuvre, dans les
conditions fixées au CCAP, les matériaux issus des fouilles pourront étre réutilisés.

Les matériaux de remblais, quelle que soit leur origine, seront au préalable purgés de tous
éléments susceptibles de porter atteinte aux canalisations et a leur aptitude au compactage
(débris végétaux et animaux, blocs rocheux, blocs de maconnerie, blocs issus de la
démolition de chaussées...)

Les remblais sont répandus et compactés par couches successives de 0,30 m maximum de
fagon a obtenir une densité seche égale a 95 % du Maximum Proctor Modifié.

L'entrepreneur devra disposer de tous les engins nécessaires : pilonneuses, plagues
vibrantes, rouleaux vibrants, permettant d’assurer cette compacité.

Les dispositifs de blindage seront enlevés au fur et a mesure de la progression des
remblais.

A tout moment, I'’écoulement des eaux de ruissellement est assuré ; les saignées sont
maintenues, les caniveaux et les rives de chaussée sont nettoyés de toute boue.

Le remblai est arrété a la hauteur permettant de mettre en ceuvre les matériaux de
reconstitution de chaussée.

Dans le cas ou la nature des matériaux issus des fouilles ne permet pas leur réutilisation, il
sera procédé, sur prescription du maitre d’ceuvre, a leur évacuation aux décharges et a leur
remplacement par une grave 0/31,5.

5.5.3. Branchements eaux usées et eaux pluviales

Les piguages de branchements existants repris sur le collecteur remplacé seront raccordés
au réseau par culotte PVC 200-250-300/160.

Pour les branchements réhabilités en ouverture en tranchée, ils seront repris en lieu et place
de I'existant.

Pour les branchements créés, leur situation sera fonction de leur longueur qui devra étre la
plus courte possible, et la largeur théorique de tranchée sera de 0,90m.
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Sauf cas particuliers, ils sont calés au minimum a 1 (un) métre de profondeur ceci pour
assurer un recouvrement minimum de la canalisation.

Les tuyaux constituant les branchements seront en PVC, de DN 160 mm pour les eaux
usées et 200 mm pour les eaux pluviales, seront posés suivant le méme principe et avec le
méme soin que les collecteurs. lls seront raccordés au réseau par carottage dans le regard
de visite ou par culotte PVC 200-250-300/160 chaque fois que cela sera possible, leur fil
d'eau étant toujours plus haut que celui du collecteur, sans dans la mesure du possible
dépasser 30 centimetres.

L'extrémité amont des branchements sera arrétée sur tabouret a passage direct suivant les
implantations prévues. L'attente sera bouchonnée hermétiguement avec un bouchon PVC
male pouvant supporter les essais d'étanchéite.

5.5.4. Ouvrages annexes

Les ouvrages annexes (regards de visite, boites de branchement...) sont calculés pour
résister a la poussée des terres, aux charges et surcharges définies a l'article 1.4 du CCTG
et conformes aux prescriptions fonctionnelles définies dans I'annexe n°1 du CCTG

L'utilisation de fonds de regard préfabriqués est obligatoire et les parois de I'ouvrage devront
étre étanches.

A cet effet, des joints d’étanchéité conformes aux prescriptions du fabricant seront mis en
place entre chaque élément de méme que pour le raccordement des canalisations sur les
ouvrages ; le jointoiement au mortier rigide est interdit.

Les ouvrages en béton coulé en place seront calculés suivant les régles techniques du
BAEL (fascicule n°62.1) ; ils auront un radier d’é paisseur minimum de 0,15 m, armé s’ily a
lieu ; les épaisseurs des parois ne seront pas inférieures a 0,12 m pour regards H < 3 m,
0,15 m pour regards H =3 m.

Les regards de visite seront munis d’'échelons de descente protégés contre la corrosion ; les
deux premiers échelons seront congus pour recevoir une crosse amovible dont la fourniture
ne fait pas partie de I'entreprise.

5.5.4.1. Regards de visite

Les regards de visite @1000 seront constitués d’éléments préfabriqués a joints intégrés. Les
regards en maconnerie ne seront autorisés que sur accord exceptionnel du maitre d'ceuvre.

Nota important : Le cas échéant et préalablement a I'exécution des travaux I'entrepreneur
devra justifier aupres du maitre d'ceuvre les raisons pour lesquelles I'utilisation de fond de
regard avec cunette préfabriquée (joints incorporés) est impossible.
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Entre éléments préfabriqués, un joint en élastomére intégré aux éléments assurera une
étanchéité absolue entre les radiers et les cheminées en éléments préfabriqués d'une part,
et entre les éléments eux-mémes d'autre part.

Les raccordements des canalisations aux parois des différents ouvrages s'effectueront de
fagon & assurer une liaison étanche entre le tuyau et la paroi de I'ouvrage (joint incorporé a
la paroi du regard).

Pour les raccordements supplémentaires non prévus a la préfabrication, un carottage sera
réalisé avec mise en place d'un joint souple (type Forsheda ou similaire).

Les raccordements des antennes et branchements seront profilés pour orienter
favorablement le flot dans le sens de I'écoulement des effluents.

Dans les regards de visite de 0 1000 mm, les chutes seront réalisées aux endroits prévus
au plan.

Cet aménagement consiste a installer au débouché de l'arrivée en chute, un té ouvert ou un
coude a lumiére avec canalisation d'accompagnement en PVC @200 fixé a la paroi du
regard. Cet aménagement doit disposer des ouvertures ou lumieres suffisantes pour
permettre le passage de caméras d'inspection du réseau.

5.5.4.2. Regards de branchements

lls seront de type a passage direct, visitables et établis en limite de propriété. Sa profondeur
devra permettre le raccordement ultérieur en domaine privé en respectant une pente
minimum de 1 a 2 % pour le branchement.

Tous les regards de branchements (tabourets) seront en diametre 315 mm (ou 30x30 cm).

lls seront agréés par le Maitre d'ceuvre, avec téte en béton et tampon hydraulique circulaire
avec cadre. Les conditions de pose seront les suivantes :

» prévoir sous le tabouret une assise de sable ou de terre ou de béton, si le
terrain est instable, de telle sorte que le fond du tabouret soit bien ancré. Le
tuyau de branchement doit étre recouvert d'une hauteur de remblai d'au
moins 1,00 m. La hauteur de la rehausse est calculée pour que la distance
entre le haut du tube et le dessous du tampon soit d'environ 6 cm. Le
désaxement permis par le joint d'étanchéité situé entre le tabouret et la
rehausse ne devra pas étre supérieur a + 3°

Les charges exercées sur le tampon ne seront pas transmises a la cheminée mais au
massif servant d’assise au tampon.

Ces ouvrages seront éventuellement remis a niveau en fin de chantier.
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5.5.4.3. Dispositifs de fermeture des regards

La pose de ces dispositifs est conforme aux dispositions de la norme NFP 98-312 (EN 124),
ou en l'absence de dispositions dans la horme, aux prescriptions du fabricant. En particulier,
le cadre du dispositif de fermeture est scellé sur le couronnement par quatre goujons de
fixation a une cote permettent le raccordement a la chaussée, au trottoir ou a l'accotement.
Le dispositif de fermeture est posé de maniere a effleurer le niveau supérieur de la
chaussée ou du trottoir.

Les tampons seront articulés.

5.5.5. Bétons — Mortiers — Chapes et enduits

5.5.5.1. Composition des bétons

L'entrepreneur proposera lui-méme la composition des différents bétons et enduits a mettre
en ceuvre, étant précisé qu'il porte I'entiere responsabilité de la solidité et de I'étanchéité des
ouvrages.

Le dosage minimal des bétons sera le suivant :

Emploi Dosage du liant en Classe mini du liant
kg/m3
Béton de propreté ou béton maigre 150 35
Fondation et massifs 250 35
Béton non armé 300 45
Béton coulé dans I'eau 350 45
Ouvrages annexes (regards,...) 350 45

Les proportions des éléments constitutifs de l'agrégat des différents bétons ci-dessus seront
étudiées pour donner des bétons de compacité maximum. Elles seront arrétées par le
Maitre d'CEuvre sur proposition de I'entrepreneur d'aprés les résultats des analyses
granulométriqgues des matériaux que l'entrepreneur se propose d'employer et d'apres les
résultats des essais auxquels il aura procédé. L'entrepreneur ne pourra pas présenter de
réclamation fondée sur une différence entre les quantités d'agrégat qu'il a prévues et celles
réellement employées par m3 de béton. Tous les frais nécessités par les analyses et essais
précédents sont a la charge de I'entrepreneur. En outre, s'il le juge utile, I'entrepreneur peut
a ses frais, augmenter les dosages des bétons et y ajouter des plastifiants et des
hydrofuges, a condition, toutefois, qu'ils soient agréés par le C.S.T.B. ou les bureaux de
contréle officiel (chlorure prohibé).

Pour la fabrication et le serrage des bétons, I'entrepreneur est soumis aux prescriptions du
fascicule 65 A du C.C.T.G. "Exécution des ouvrages en béton armé".

Les maconneries des collecteurs et de tous les ouvrages devront étre parfaitement lisses de
décoffrage. Si les parois intérieures présentent des creux ou des balevres, ou méme
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quelques rugosité, l'entrepreneur devra exécuter un enduit parfaitement lissé de 1 cm
d'épaisseur sur toutes les surfaces reconnues défectueuses.

5.5.5.2. Résistance maximale du béton a la compress ion et a la
traction

Les résistances maximales du béton a la compression et a la traction seront celles qui
figurent comme "Résistances attribuables a priori aux bétons courants" (article A 2.1 et
chapitre B1 des regles B.A.E.L. 91 - fascicule 62 - titre | - section | du C.C.T.G.) a moins que
les calculs de béton armé de I'ouvrage ne fassent état de valeurs supérieures a celles-ci.
Dans ce cas, les résistances demandées par le projeteur seront impératives et seules a
considérer.

Dans tous les cas, l'entrepreneur sera tenu d'effectuer a ses frais les contrbles
systématiques suivants dont il communiquera par écrit les résultats au Maitre d’CEuvre.

1. Avant tout coulage de béton destiné a étre utilisé dans un ouvrage un minimum de

3 éprouvettes cylindriques pour essais a la compression a 7 jours,
3 éprouvettes cylindriques pour essais a la compression a 28 jours.
3 éprouvettes prismatiques pour essais a la traction a 7 jours,

3 éprouvettes prismatiques pour essais a la traction a 28 jours

O Oo0Ooo

2. Lors du coulage de 'ouvrage

Des essais de contrdle sur éprouvettes cylindriques et prismatiques effectués a 7 et 28
jours, a raison de deux éprouvettes cylindriques et deux éprouvettes prismatiques de la
méme gachée, par tranche de 40 m3 de béton mis en place ou au minimum par ouvrage
différent quelle que soit son importance

3. En plus de ces contrble systématigues

Tous ceux gu'aura imposés le Maitre d'Euvre.
Les résultats des essais de résistance sur éprouvettes devront étre analysés selon les
regles suivantes :

a) Calcul imposant une résistance du béton supérieur a celle en A 2-1-13 des régles
B.A.E.L. 91.

Aucune des éprouvettes essayees a 28 jours d'age ne devra se rompre a des valeurs
inférieures a celles imposées par le projeteur (sauf valeur accidentelle pour essais a la
traction).

S'il n'en était pas ainsi aux essais préalables, le calcul serait repris obligatoirement sur des
bases de résistance inférieure, qui seront a nouveau a vérifier. Si ceci se produisait en cours
de coulage, l'arrét des travaux serait immédiatement décidé, jusqu'a ce qu'une décision soit
prise et approuvéee par le Maitre d’Euvre, au sujet des démolitions, reprises ou travaux de

renforcement a entreprendre (sans aucune plus-value).

b) Calcul basé sur les valeurs citées en A 2-1-13 des régles B.A.E.L. 91
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Aucune des éprouvettes essayées a 28 jours ne devra se rompre a des valeurs inférieures a
celles-ci (sauf également valeur accidentelle pour essais a la traction)

Tous les frais nécessités par les essais sont & la charge de I'entrepreneur.
Calculs justificatifs

L'entrepreneur devra se conformer au titre 1 prescriptions des textes du CCTG en vigueur et
notamment le :
* Fascicule 62 du C.C.T.G. : "régles techniques de conception et de calcul des
ouvrages et constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites (régles
B.A.E.L. 91).

L'entrepreneur devra définir le mode de fondation des ouvrages et leurs structures en les
justifiant et en joignant sa note de calcul. Le mode de fondations et la structure devront avoir
obtenu l'accord du bureau de contrdle. En conséquence, les plans d'exécution des ouvrages
seront obligatoirement soumis au visa du bureau de contrble agréé, au moins 15 (quinze)
jours avant la date prévue pour la réalisation des ouvrages et approuvés par le Maitre
d'Euvre, préalablement au commencement des travaux.

Le dimensionnement des ouvrages sera effectué par I'entrepreneur sous son entiére
responsabilité a partir des combinaisons les plus défavorables des sollicitations
élémentaires.

* en phase de construction dans les différentes étapes critiques de résistance et de

déformations pour les souténements.

« en phase définitive dans les conditions d'exploitation de I'ouvrage.

La méthode de calcul des efforts supportés par la structure de l'ouvrage sera soumise au
Maitre d’Euvre avec toutes les explications nécessaires pour sa parfaite compréhension.

Toute note de calcul informatique devra étre accompagnée d'une notice explicative
indiqguant en détail la méthode utilisée. Les programmes seront préalablement soumis au
visa du Maitre d’'Euvre qui pourra demander tous les compléments d'information qu'il
jugera utile.

Le Malitre d'CEuvre pourra faire compléter manuellement toute note de calcul automatique
incomplete et ce, a la charge de I'entrepreneur.

La remise des documents sera conforme aux prescriptions de l'article 8.2 du C.C.A.P..

Dans tous les cas, I'entrepreneur porte I'entiere responsabilité de la tenue des ouvrages et
de leurs fondations.
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5.5.5.3. Plans d'exécution
lls devront respecter les dispositions de l'article 2 du fascicule 65 A du C.C.T.G.
lIs devront notamment préciser :
* le recouvrement des armatures ;
» les armatures laissées en attente au droit des reprises de bétonnage ;
« la distribution des joints de coffrages.
5.5.5.4. Eau a employer dans la fabrication des mor tiers et bétons

Les branchements et la fourniture de I'eau seront & la charge de I'entrepreneur.

5.5.5.5. Nature des maconneries et enduits

Les parements intérieurs des ouvrages devront étre parfaitement lisses. Pour cela, les
coffrages utilisés seront des coffrages pour parements fins. Ceux des parois extérieures
seront de qualité soignée. Les bétons seront mis en place exclusivement par vibration. Au
cas, ou les parements intérieurs comporteraient des creux ou des balévres, I'entrepreneur
devra exécuter un enduit de 1 cm d'épaisseur parfaitement lissé apres un repiquage soigné
de la surface reconnue défectueuse.

Les tolérances admises pour les dimensions des ouvrages terminés seront celles indiquées
dans le fascicule 65 A du C.C.T.G. et exigées pour les bétons de qualité et exceptionnels.
Pour I'exécution des ouvrages en béton armé, l'entrepreneur devra se conformer aux
prescriptions du fascicule 65 A du C.C.T.G..

Tous les matériaux (agrégats, liants, aciers, etc.) entrant dans la composition des
maconneries seront fournis par I'entrepreneur.

Les dosages des différents bétons seront ceux proposés par l'entrepreneur suivant ses
calculs et vérifiés par un bureau de contréle agréé.

L'extrados des collecteurs et les parois extérieures des chambres coulés en fouilles seront
revétus d'un enduit bitumineux spécial pour étanchéité d'ouvrages enterrés. Cet enduit sera
exécuté en deux couches successives croisées. La consommation du produit devra étre de
l'ordre de 0,2 | au m2 par couche.

Toutes les dépenses entrainées par I'exécution des prescriptions détaillées au présent
article seront a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur sera seul et pleinement responsable des accidents et dommages de toute
nature qui surviendraient a son personnel, a son matériel, a des tiers ou a leur matériel du
fait ou a l'occasion des travaux. Il réglera, le cas échéant, ces dommages sans intervention
de l'administration.
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5.6. Voiries — Réfections

5.6.1. Traitement des sols

Lorsque les sols en place présenteront une teneur en eau trop €leveée, il sera procédé au
traitement de ces sols par incorporation de chaux ou de ciment en quantité suffisante pour
atteindre la teneur en eau de I'optimum Proctor modifié.

5.6.2. Réglage du fond de forme

Aprés exécution des terrassements pour les encaissements des chaussees, les fonds de
forme sont réglés a la cote prescrite avec une tolérance de + 0,03 m.

5.6.3. Réfection de la voirie

La réfection de la voirie (chaussée, trottoir, accotement) sur les tranchées sera conforme a
la norme NF P 98-331 "Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage,
réfection" ainsi qu'aux prescriptions du Guide technique "Remblayage des tranchées et
réfection des chaussées (LCPC - SETRA) de mai 1994".

Les réfections de la voirie devront respecter les p  rofils en long et en travers de
I'existant.

a) Matériaux

Qu'ils soient non traités (GNT), traités (GNT B), hydrauliques (grave-ciment, grave-laitier,
sable-ciment, sable-laitier, béton de ciment, limon traité : chaux ciment) ou hydrocarbonés
(BB, GB, GE, sable bitume, enrobés drainants, enduits superficiels, asphaltes, enrobés
coulés a froid), les matériaux de réfection de voirie sur tranchée seront conformes aux
normes AFNOR de la série 93.080.10 "Construction des routes" (classement ICS).

b) Mise en ceuvre
 Compactage

Le compactage des matériaux en reconstitution de la couche de roulement devra étre
réalisé avec beaucoup de soin.

En reconstitution de l'assise de la chaussée, la densité en place sera au moins égale a 97%
de I'Optimum Proctor Modifié.

= Modalités de compactage en assise de chaussée

Pour connaitre |'épaisseur maximale des couches a mettre en ceuvre, l'entrepreneur se
référera au tableau suivant.

La classification des matériels de compactage est conforme aux normes NF P 98-736
"Matériel de construction et d'entretien des routes - Compacteurs" et NF P 98-705
"Compacteurs terminologie et spécifications".
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Classes des matériels de compactage
Trafic Parameétre Observations
(Vi)
PV2 | PV3 | PV4 | PQ2 | PQ3 | PQ4 | PN1 | PN2 | PN3
épaisseur | 15 | 20 [ 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25
maxi
0al2s Matériaux GNT,
nombre de GRH
passes 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 9 8
mini
épaisseur 20 15 | 20
125a maxi Matériaux GNT,
2500 GRH ou GB
nombre de
passes 12 10 | 10
mini

L'Entrepreneur est tenu de remblayer la tranchée avec les matériaux d'assise jusqu'au
niveau fini de la voirie et de procéder au décapage des matériaux en surépaisseur juste
avant la mise en ceuvre de la couche de roulement (par rabotage).

L'Entreprise est responsable de l'entretien de cette voirie provisoire et se chargera de
l'apport de matériaux et du nettoyage en cas de dégradation occasionnée par la circulation
des vehicules.

=>» Modalités de compactage en couche de roulement

Pour connaitre I'épaisseur maximale de la couche a mettre en ceuvre ainsi que le nombre
de passes de compacteur, I'Entrepreneur se référera aux prescriptions suivantes :

Classes des matériels de
Trafic Parameétre compactage Observations

PV2 | PV3 | PV4 | PQ3 | PQ4
épaisseur 8 8 8 8 8

maxi Le nombre de passe ne
tous trafics change pas avec
nombre de I'épaisseur

passes maxi | 14 8 5 14 8

Concernant les conditions précises de mise en oeuvre des enrobés bitumineux,
I'Entrepreneur se référera a l'article "Revétement en béton bitumineux a chaud 0/10" du
présent CCTP.

* Finitions
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Les bouches a clé, trappes de visite et fermetures de regard situées dans I'emprise des
réfections seront mises a niveau avant exécution de la couche de roulement et ce, sans
plus-value.

La largeur du revétement neuf de voirie concerne la totalité de la largeur de la chaussée.
Les joints entre revétement neuf et revétement existant seront imperméabilisés par
épandage soigné d'une émulsion de bitume a 69% suivie d'un gravillonnage de sable
porphyre bleu 0/4 en cordon.

A noter qu’il est prévu une réfection définitive en demi-chaussée en tri couche sur
toutes les rues et en enrobé sur tous les trottoirs

5.6.4. Bordures et caniveaux

De maniere générale les bordures et caniveaux devront étre conformes aux normes en
vigueur, et leur pose respectera les prescriptions définies aux fascicules 23, 31 et 25 du
CCTG Travaux.

Les bordures et caniveaux déposés seront nettoyés et remis en place conformément a I'état
initial existant avant travaux.

Les bordures remplacées seront identiques a celles existantes, en éléments droits de 1 m,
sauf dans les courbes de rayon inférieur a 20 m ou elles seront en éléments de 0,33 m.

Les bordures seront posées sur une fondation en béton a 250 kg d’une épaisseur minimum
de 0,10 m. Elles seront contrebutées par un massif en béton conforme aux indications
portées aux plans, les joints seront tirés au fer.

Lorsque les bordures et caniveaux sont posés sur chaussée existante, les terrassements
nécessaires et les raccords de chaussée font partie de I'entreprise.

5.6.5. Réfection des chaussées et trottoirs

La réfection provisoire et/ou définitive des chaussées et trottoirs (bordures et caniveaux
compris) sera effectuée avec les constitutions définies pour chaque opération. Les
matériaux seront compactés et réglés au niveau des surfaces voisines.

Les réfections seront définitives et conformes aux prescriptions du présent CCTP et
répondront aux prescriptions de la commune d’Anglet.

L'entrepreneur devra aussi souvent que nécessaire, procéder aux réparations des parties
réfectionnées, reprendre en niveau les remblais hors chaussées et trottoirs, compenser les
tassements par des apports de matériaux, et enlever les détritus rejetés par la circulation ou
arrachés par le ruissellement.

L’entrepreneur demeurera responsable du nivellement et du maintien des surfaces jusqu’a
'achévement de la période de garantie.
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Faute par I'entrepreneur d’assurer convenablement cet entretien, il y est pourvu a ses frais
et, sauf cas d’'urgence ou de péril, apres mise en demeure.

5.7. Mode d’exécution des travaux de réhabilitation sans tranchée

5.7.1. Préparation des ouvrages

L'entrepreneur a précisé les différentes phases de travaux dans les notes techniques. D'une
maniere générale, I'entrepreneur doit s'affranchir en s'engageant sur le mode opératoire, de
toutes difficultés rencontrées au niveau de la préparation des ouvrages et de la mise en
place du chantier.

En particulier, aprées un nettoyage soigné des ouvrages, l'entrepreneur doit procéder a un
décapage par grattage, fraisage, curage hydrodynamique, de graisse et/ou branchement
pénétrant ou racine. Ce décapage ne doit en aucun cas affecter la structure des ouvrages.

Apres la préparation et avant les travaux de réhabilitation proprement dits, I'état d'accueil
des ouvrages est confirmé par une inspection télévisée enregistrée sur cassette vidéo
faisant I'objet d'un rapport.

L'hydrocurage des réseaux a forte pression en téte de sortie (de 80 a 130 bars) sera réalisé
au préalable des travaux de réhabilitation, dés que les équipements de dérivation des eaux
usées seront mis en place.

Il appartient a I'entreprise de s'enquérir de |'état des réseaux a nettoyer, car la rémunération
s'applique au metre linéaire de réseau a curer, quel que soit le nombre de passages
d'hydrocureuse qu'il sera nécessaire de réaliser.

Le fraisage des réseaux sera réalisé sur les sections comportant des dép6ts de graisse,
racines, mortier, ... qui n‘auront pas été éliminés a la suite de I'hnydrocurage.

La rémunération au meétre linéaire et au forfait comprend tous les frais fixes propres a ce
type d'intervention.

L'entreprise fera son affaire de I'évacuation des produits et matériaux issus du curage du
réseau y compris de la recherche d'un site pour dépotage.

5.7.2. Inspection télévisée

Une inspection télévisée a déja été réalisé sur les trongons concernés par la réhabilitation
sans tranchées, et est disponible, ainsi que le rapport, a I'Agglomération Céte Basque-
Adour.
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5.7.3. Travaux proprement dits

L'entrepreneur porte a la connaissance du Maitre d’Euvre tout élément qui, en cours de
travaux, lui parait susceptible de compromettre la qualité des ouvrages.

Si, au cours des travaux, I'entrepreneur décéle une impossibilité d'exécution, il la signale
immédiatement au Maitre d’Euvre et soumet & son agrément les propositions techniques
pour la zone intéressée.

Si les travaux ont nécessité la dérivation des effluents, la remise en service doit s'effectuer
sous contrble visuel au niveau des regards et au niveau des branchements. Il y a lieu de
s'assurer notamment qu'aucun matériel ou déchet ne subsiste dans le réseau.

5.7.3.1. Chemisage continu

Une note technique complétera l'avis technique ou la norme de référence en précisant les
spécificités du chantier, et I'épaisseur de la gaine.
L’entreprise définira précisément la mise en ceuvre (par inversion ou traction).

Pour les produits non certifiés, les parametres, qui font I'objet de controles au cours des
différentes phases de la mise en place :

» Les caractéristiques dimensionnelles et tolérances de la fabrication

» L’épaisseur de la paroi résultante

* La qualité de 'imprégnation

» Les pressions du fluide de mise en ceuvre

» Les parametres critiques de polymérisation

» L’étanchéité au droit des raccords

» L’étanchéité de la liaison chemise/regard de visite

* Le préléevement d’échantillons et essais

* L’inspection télévisée sur 'ensemble du linéaire réhabilité (autocontréle seul).

e L'épreuve d’étanchéité sur I'ensemble du linéaire réhabilité avant remise en service

de chaque branchement (autocontréle seul).

Le mode de mise en ceuvre se fera par inversion ou tractage avec application sur le support
par de I'eau, de l'air pressurisé, de la vapeur, etc.. Le durcissement et la polymérisation
seront effectuées par chauffage ou train de lampes UV.

Le traitement des raccordement et extrémité du gainage, aprés réhabilitation sera réalisé
depuis l'intérieur, a I'aide d’'un robot multifonctions sous contrdle caméra. L’étanchéité des
branchements sera assurée avec de la résine époxy bi-composants injectée par le robot. Le
diameétre du piquage doit étre conservé afin quil n'en résulte aucune restitution
d’écoulement.
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5.7.3.2. Réhabilitation des branchements

L’entreprise comprend I'ensemble des fournitures et prestations techniques, aboutissant a la
bonne et compléte exécution des travaux définis au marché .

L'objet est rétablir I'étanchéité des branchements et leurs raccordements ainsi que leur
redonner les caractéristiques mécaniques compatibles avec les sollicitations auxquelles ils
sont soumis.

La réhabilitation des branchements se fera par la dépose et repose d'un nouveau
branchement (ouverture de fouille) ou sans ouverture de tranchée (chemisage).

Les résultats sont enregistrés dans des fiches de suivi constituant le rapport de
réhabilitation. La fiche indique par ailleurs I'adresse du chantier, la date, les dimensions et la
nature de l'ouvrage, le plan avec repérage de trongons, la nature des produits utilisés.
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6. Conditions de réception

Outre les Essais et Controles de Réception, I'Entrepreneur Titulaire du marché de Travaux
procédera a ses frais a un autocontréle régulier sur les ouvrages et travaux exécutés, a
l'avancement de son chantier.

Cet autocontrdle consistera notamment a effectuer des essais de compactage sur les
remblais exécutés (dés les premiers remblais effectués), ceci pour, valider les procédures

de remblaiement et de compactage et ou éventuellement, corriger celles-ci.

Le Titulaire est tenu de fournir au Maitre d’Euvre les procédures (avant exécution de son
autocontrole) et ses fiches d’autocontrole.

Les essais et contrles de Réception des travaux seront réalisés par un organisme extérieur
a I'entreprise qui réalise les travaux.

6.1. Opérations de réhabilitation par remplacement en tranchée

Les contrbles et réception des travaux seront réalisés conformément a l'article 9 du CCAP
et au présent article du CCTP.

S'il était décelé une anomalie de quelque nature que ce soit, I'entrepreneur devra dans les
plus brefs délais, procéder a ses frais a la remise en état qui s'impose, y compris la
démolition et réfection de voirie conformément aux piéces du marché. Ces travaux de
reprise devront s'effectuer sans prolongement du délai contractuel.

Les essais et contrbles feront I'objet de procés verbaux contresignés par le Maitre d'Euvre.

Dans ces procés verbaux figureront notamment les observations relatives :
e aux types d'examens réalisés trongon par troncon,
* aurespect des niveaux et des cotes des ouvrages,
e aux conditions d'implantation, de pose et de conformité des canalisations et autres
éléments de réseaux,
* aucompactage,
* al'étanchéité,
* al'écoulement,
* aux constatations résultant de l'inspection visuelle ou télévisuelle,
* aux remises en état des lieux.
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les protocoles d'essais sont :
* pour les essais a I'eau : le protocole de la circulaire interministérielle du 16 mars
1984,
* pour les essais a l'air : les recommandations du ministére de I'Environnement du
12 mai 1997 :
- protocole a 50 hPa a pression variable (variation de 10 hPa),
- protocole & 100 hPa a pression variable (variation de 15 hPa),
- protocole & 50 hPa a pression constante (pendant 5 minutes),
- protocole a 100 hPa a pression constante (pendant 5 minutes).

Afin de procéder aux vérifications nécessaires notamment afin de réaliser les essais de

compactage avant reconstitution des chaussées, I'entrepreneur avisera régulierement le
maitre d’ceuvre de 'avancement des travaux.

6.2. Opérations de réhabilitation sans tranchée

Elles comprennent :

« [linjection ponctuelle d'étanchement au droit du collecteur ou du regard
« le fraisage
* le chemisage continu

Le contrble consistera aux points suivants :

Technique Objectif Contréle
Injection ponctuelle | Etanchéité du point ou de | Contréle  de  l'autocontréle  de
d'étanchement 'anomalie 'ensemble des anomalies ou

joints réparés
Inspection télévisée sur I'ensemble
des parties des ouvrages séparés

Fraisage Hydraulique Inspection télévisée sur l'ensemble
des parties des ouvrages réparés

Pour le chemisage continu, le contrdle consistera aux points suivants :

Objectif Controle

Etanchéité Contrble de l'autocontrole d'étanchéité a l'air ou a l'eau
de la canalisation principale rénovée avant la remise en
service des branchements

Hydraulique Inspection télévisée sur l'ensemble des ouvrages
rénoves
Restructuration Contréle de [lautocontrdle des caractéristiques

techniques de la nouvelle canalisation
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6.3. Ensemble du chantier

Un constat portant sur la remise en état des lieux sera effectué, ces derniers devront étre
conformes a I'état initial.

En fin de travaux et pour le jour de la réception, les installations de chantier, le matériel et
les matériaux en excédent devront étre évacués.

Si cette prestation n’était pas réaliser pour ce jour, et sans mise en demeure préalable, le
Maitre d’aeuvre y fera procéder aux frais du Titulaire, les dépenses correspondantes seront
retenues sur les décomptes du Titulaire.

Réhabilitation des réseaux EU et EP_AGGLOMERATION COTE BASQUE - ADOUR sce / Mai 2011/70



AGGLOMERATION COTE BASQUE ADOUR

TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 2011 -
ANGLET

CCTP

7. Documents a fournir

La Réception des Travaux ne sera prononcée qu’'aprés réception des dossiers de
récolement, a établir dans les conditions définies ci-apres.

Des achévement des travaux I'entrepreneur transmettra au Maitre d’ceuvre, 'ensemble des
plans des réseaux exécutés.

Ces plans seront aussitot transmis au Titulaire des Essais de Réception.

Les plans et descriptifs des ouvrages conformes a I'exécution « DOE » seront fournis au
Maitre d’ceuvre pour visa, 10 jours avant la date de réception des travaux.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés comprend :
« les plans de récolement a I'échelle 1/500 des réseaux EU et EP sur lesquels figureront :

- les caractéristiques des tuyaux : section, classe, diameétre et nature

- les regards et ouvrages annexes (boites de branchements et autres) repérés
en coordonnés Lambert X et Y avec cotes des fils d'eau et cotes des
tampons, nivelés en IGN 69

- le repérage des ouvrages cachés avec distances a des ouvrages apparents,
fixes

- les longueurs de canalisations entre regards

- les plans de détails des ouvrages particuliers avec leurs caractéristiques (9 ,
longueur, cotes fil d'eau de I'extrémité du branchement)

 Le carnet des branchements EU et EP ou figureront :

* les caractéristiques du branchement, plan de détails
* I'identification de I'immeuble
* |le profil en long du branchement

les plans seront fournis sur support informatique (format DWG ou DXF Compatible autocad
2000) et en 4 (quatre) exemplaires papier.

Si, dans un délai de QUINZE JOURS apres l'achevement des travaux, les documents
conformes a I'exécution ne sont pas remis au maitre d'ceuvre, le Maitre d’Ouvrage pourra
confier ce travail a une personne de son choix.
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8. Responsabilités, garanties, assurance

Les travaux de création ou de remplacement ou de rénovation structurante de réseau
d'assainissement EU et EP sont des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil et sont
soumis a la responsabilité Iégale définie a I'article 2270 du méme code.

Cette responsabilité décennale légale couvre tout ce qui rend l'ouvrage impropre a sa
destination. Elle constitue une obligation de résultat durant 10 ans.

La responsabilité décennale Iégale de I'entrepreneur couvrira les travaux de réhabilitation
par remplacement en tranchée.

En revanche, la responsabilité de I'entrepreneur ne peut en aucun cas couvrir tout défaut
apparaissant ultérieurement sur une partie non traitée de l'ouvrage pour tous travaux de
réparation ou de consolidation non structurante.

Ces travaux de réparation intégrent les opérations de :
» injection ponctuelle d'étanchement (branchements),
e chemisage continu.

L'entrepreneur fournira néanmoins pour les travaux de réparation des garanties
contractuelles vis a vis du Maitre d'ouvrage qui concerneront :
« l'ouvrage réhabilité,
« les matériaux de base ou préfabriqués constitutifs de I'opération (garantie
fournisseur).

L'entrepreneur fournira également toute garantie de procédé (avis technique CSTB par
exemple).

Le critére de garantie fait partie intégrante du choix général de I'entreprise pour les travaux.
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9. Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCTP sont apportées aux
articles du CCTG et du CCAG.

C.C.T.P. - article 4.2.1.3 déroge a l'article 27.31 du C.C.A.G. - Travaux

C.C.T.P. - article 6 déroge a l'article 6.1 du fascicule 70 du C.C.T.G.
C.C.T.P - article 7 déroge a l'article 40 du C.C.A.G. — Travaux

a,
le

L’'entrepreneur
(cachet et signature)
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Annexe 1 :

CHARTE PANNEAUX DE CHANTIERS
CABAB
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Annexe 2 :

ETUDE GEOTECHNIQUE
RUE DE L'INDUSTRIE
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