Agglomération Cote Basque Adour Détail estimatif
Réhabilitation de réseaux a Anglet DCE

Allee Peyré
RESEAU EAUX USEES

N°Prix Pésignation et définition des prix U PU Euro HT Quantité Montant Euro

1 TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 Préparation de chantier Amené et repli du chantier F 1
1.2 Signalisation de chantier y compris mise en place des déviations F 1
1.3 Constat d'huissier U 1
1.4 Dérivation des effluents pour la durée du chantier de remplacement de conduite F 1
15 Sciage de la chaussée ml 79
1.6 Démolition de la chaussée en tricouche m2 118
1.7 Sciage du trottoir ml 42
1.8 Démolition du trottoir m2 21
1.9 Démontage et dépose de bordures de trottoir et de caniveaux ml 8
1.10 Fourniture et pose de bordures de trottoir et de caniveaux ml 10
2 TERRASSEMENT
2.1 Sondages de reconnaissance et repérages m3 8
2.2 Terrassements des tranchées a l'aide d'engins mécaniques en terrain de toutes nature m3 205
2.3 Plus-value pour terrassements exécutés a la main m3 8
24 Terrassement des tranchées pour canalisation de branchements a l'aide d'engins mécanique en terrain me 57

' de toute nature
2.5 Plus-value pour terrassements exécutés en sous geuvre m?3 4
2.6 PV pour croisement d'ouvrage de @ < 300 mm U 6
2.7 PV pour croisement d'ouvrage de @ > 300 mm U 1
2.8 PV pour longement de conduite ml 79
2.9 Evacuation des déblais non-utilisés m3 271
2.10 Blindage de fouille au moyen de panneaux métallique butonnés par des étais métalliques m2 153
2.11 Lit de pose compacté controlé avec apport de matériaux m3 16
2.12 Founiture et mise en ceuvre de sable (enrobage) m3 53
2.13 Founiture et mise en ceuvre de grave 0/31,5 m3 199
2.14 PV pour remblai compacté, contrlé et vérifié m3 199
3 Elimination des venues d'eau
3.1 Mise a disposition d'une pompe débit de 20 m3/h<Q=<50 m3/h i 5
3.2 Fonctionnement d'une pompe débit de 20 m3/h<Q=<50 m3/h h 19
4 Canalisations gravitaires
4.1 Fourniture et pose de canalisation "eaux usées" PVC DN 160 mm classe CR8 pour branchement ml 53
4.3 Fourniture et pose de canalisation "eaux usées" PVC DN 200 mm classe CR16 pour réseau principal ml 79
5 Ouvrages
5.1 Regard de visite béton armé @ 1000 mm, profondeur moy. 1,60 m U 5
5.2 PV pour regard profondeur supérieure a 1,60 m U 4
6 Piéces de raccord - robinetterie
6.1 Branchement dans regard (y compris chute) U 4
6.2 Fourniture et pose de culotte de branchement (y compris coupe et jonction) U 4
6.3 Fourniture et pose de tabouret de branchement DN 315 a passage direct avec amorce coté privé U 8
6.4 Coude U 17
7 Maconneries
7.1 Béton de ciment CPJ45 pour fondation et massifs dosé a 250 kg m3 2
8 Réfection de chaussées
8.1 Réalisation d'un revétement tri-couche m? 118
8.2 Réalisation d'un revétement par enrobé a chaud m2 21
9 Travaux spéciaux
9.1 Démolition et évacuation des regards de visite coulés en place U 3
9.4 Consolidation des canalisations délaissées ml 79
10 Recolement
10.1 Etablissement des plans de récolement sur fonds de plans ml 121

Ao(t 2011
sce Page 1/1



