Agglomération Cote Basque Adour
Réhabilitation de réseaux a Anglet

Rue Mirambeau

RESEAU EAUX USEES

Détail Quantitatif et Estimatif

DCE

N°Prix  Pésignation et définition des prix U PU Euro HT Quantité Montant Euro
1 TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 Préparation de chantier Amené et repli du chantier F 1]
1.2 Signalisation de chantier y compris mise en place des déviations F 1]
1.3 Constat d'huissier U 1
1.4 Dérivation des effluents pour la durée du chantier de remplacement de conduite F 1]
15 Sciage de la chaussée ml 101
1.6 Démolition de la chaussée en tricouche m? 151
1.7 Sciage du trottoir ml 15
1.8 Démolition du trottoir m? 8
1.9 Démontage et dépose de bordures de trottoir et de caniveaux ml 2
1.10 Fourniture et pose de bordures de trottoir et de caniveaux ml 2
2 TERRASSEMENT
2.1 Sondages de reconnaissance et repérages m3 10
2.2 Terrassements des tranchées a l'aide d'engins mécaniques en terrain de toutes nature m3 227
2.3 Plus-value pour terrassements exécutés a la main m3 8
24 Terrassement des tranchées pour canalisation de branchements a I'aide d'engins mécanique en me 35
) terrain de toute nature
2.5 Plus-value pour terrassements exécutés en sous ceuvre m3 3
2.6 PV pour croisement d'ouvrage de @ < 300 mm U 5
2.7 PV pour croisement d'ouvrage de @ > 300 mm U 1
2.8 PV pour longement de conduite ml 80|
2.9 Evacuation des déblais non-utilisés m3 261
2.10 Blindage de fouille au moyen de panneaux métallique butonnés par des étais métalliques m2 81
2.11 Lit de pose compacté contrdlé avec apport de matériaux m3 13
2.12 Founiture et mise en ceuvre de sable (enrobage) m3 39
2.13 Founiture et mise en ceuvre de grave 0/31,5 m3 201
2.14 PV pour remblai compacté, controlé et vérifié m3 201
3 Elimination des venues d'eau
3.1 Mise a disposition d'une pompe débit de 20 m3/h<Q=<50 m3/h j 5
3.2 Fonctionnement d'une pompe débit de 20 m3/h<Q=<50 m3/h h 18
4 Canalisations gravitaires
4.1 Fourniture et pose de canalisation PVC DN 160 mm classe CR8 pour branchement ml 22
44 Fourniture et pose de canalisation PVC DN 200 mm classe CR16 pour réseau principal et ml 84
) branchements
5} Quvrages
5.1 Regard de visite béton armé @ 1000 mm, profondeur moy. 1,60 m U 3
5.2 PV pour regard profondeur supérieure a 1,60 m U 3
6 Pieces de raccord - robinetterie
6.2 Fourniture et pose de culotte de branchement (y compris coupe et jonction) U 3
6.3 Fourniture et pose de tabouret de branchement DN 315 & passage direct avec amorce c6té privé U 3
6.4 Coude U 6)
7 Maconneries
7.1 Mise en ceuvre de béton de ciment CPJ45 dosé a 250 kg m3 5
8 Réfection de chaussé
8.1 Réalisation d'un revétement tri-couche m? 151
8.2 Réalisation d'un revétement par enrobé a chaud m2 8
9 Travaux spéciaux
9.1 Démolition et évacuation des regards de visite coulés en place U 1]
9.4 Consolidation des canalisations délaissées ml 80
10 Recolement
10.1 Etablissement des plans de récolement sur fonds de plans ml 100
Total HT (€)
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TVA19,6% (€)
Total TTC (€)
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