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CHAPITRE 1 - GENERALITES

Article 1.1 : Objet des travaux

Le présent document concerne la description des travaux du lot n° 20 pour I'ensemble
des ouvrages de :

VOIRIE — RESEAUX EU EP

nécessaires a la construction de 155 logements collectifs — Résidence «Le
Cardinal » a BAYONNE (64 100).

Le C.C.T.P. du présent lot ne peut étre dissocié de celui des différents corps d’état qui
contribuent a la réalisation de 'ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc a
ces autres C.C.T.P. ainsi qu’a I'ensemble des documents qui définissent les prestations
de chacun.

S’il le juge utile, I'entrepreneur demandera au Maitre d'ceuvre les documents
complémentaires et renseignements qui lui paraissent indispensables a I'établissement
de son offre.

Dans le cas ou l'entreprise du présent lot redistribuerait, a son initiative, la prestation
entre plusieurs intervenants, elle assurera la responsabilité de I'organisation logique des
interventions et du parfait achevement de la totalité des ouvrages.

Article 1.2 : Limite de prestation

Il est rappelé que 'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux
nécessaires a une parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ses
prestations.

Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contréle et du coordonnateur
SPS devront étre prises en compte dans la remise d’offres de I'entreprise.

Article 1.3 : Engagement Du Maitre d’Ouvrage — NF Logement

Ce projet Bouygues Immobilier a la marque NF Logement de type BBC Effinergie.

Article 1.4 : Enqgagement de I’entrepreneur

L’entrepreneur de présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les piéces du
dossier de consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et
incidences que les ouvrages des autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres
ouvrages.

L’entreprise est réputée s’étre assurée qu'il 'y a ni manque, ni double emploi dans les
prestations fournies au titre de chaque chapitre du lot dont elle est responsable afin
d’assurer un achévement complet des travaux dans les régles de l'art et pour la bonne
construction.

L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement
entrer dans le prix d’'une construction a forfait pour les travaux de son lot.

Article 1.5 : Consistance des travaux

Pour I'essentiel les travaux portent sur :
- Terrassements généraux (Hors sous-sols et remblaiement sous-sols)
- Reéseaux EU et EP,
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- Voiries,

Article 1.6 : Moyens a mettre en ceuvre

L’entrepreneur prévoira forfaitairement dans son prix tous les moyens nécessaires a une
bonne exécution de ses travaux. Il aura, entre autre, la charge des échafaudages, moyen
de levage, protection des ouvriers travaillant sur le chantier, conformément aux mesures
décrites dans le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé.

Article 1.7 : Coordination

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres lots pour toutes incidences de
ses propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde.

Particulierement, il précisera a I'entrepreneur de gros ceuvre toutes les réservations dont
il a besoin ou lui fournira toutes les pieces a incorporer. Il devra pour ces derniéres en
contréler la mise en ceuvre et I'implantation.

Article 1.8 : Réception des supports

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur devra réceptionner les supports
sur lesquels il vient s’appliquer. En I'absence de réserves faites par écrit, a ce stade, il ne
saura se prévaloir d’aucune sujétion dans I'exécution de ses propres travaux.

Article 1.9 - Présentation des offres

L’entrepreneur devra présenter une soumission forfaitaire comprenant tous travaux
nécessaires.

L’entrepreneur joindra a sa soumission un devis quantitatif et estimatif décomposant les prix
par type d’ouvrages.

Ce document ne sera pas contractuel, mais permettra le contréle des situations de travaux
mensuelles et servira également a définir les prix unitaires d’éventuels travaux en plus ou en
moins du forfait.

La décomposition des éléments décrits dans le présent document et les plans établis par le
maitre d’oeuvre est a étudier et & compter par I'entreprise pour établir son devis en fonction
de ses méthodes du métré et de travail.

L’entrepreneur devra donc vérifier soigneusement toutes les cotes portées au dessin,
calculer ses surfaces, cubatures et métrés, pour établir ses grilles de quantitatif, et s’assurer
de leur concordance sur les différents plans.

Les frais d’études et de récolement sont a charge de I'entreprise.

Article 1.10 - Visite de lieux

L’entrepreneur est réputé s’étre rendu sur les lieux pour juger au mieux de I'état et de
I'accessibilité du chantier, ainsi que de Iimportance, des particularités et des difficultés
propres a ce projet, de fagon a établir ses prix en toute connaissance de cause.

Il est ici particulierement fait mention que I'entrepreneur devra prendre connaissance de
TETUDE GEOTECHNIQUE , étude n° AUR 09 1257 de la société Alios, datée du
01/06/2010 qui renseigne sur :

- La nature des sols et les niveaux de la nappe,
- Les sujétions d’exécution des voiries.
- Les sujétions d’exécution des enrochements.

Aucune réclamation en vue d’obtenir un supplément de prix ne sera prise en
considération apres le dépbt des offres.
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CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Article 2.1 - Documents de référence

Sont applicables au présent lot, les documents énumérés dans les DOCUMENTS DE
REFERENCE des GENERALITES COMMUNES TOUS CORPS D’ETAT.

A défaut de fascicule du Cahier des Clauses techniques Générales (C.C.T.G.), les D.T.U.
sont applicables, les reglements, fascicules et circulaires en vigueur.

Article 2.2 - Etudes d’exécution

Les études et plans d’exécution seront établis a partir des plans de principe du Géomeétre.

Les plans de récolement et les plans des ouvrages exécutés seront a fournir a la réception
des travaux.

Toutes les démarches nécessaires auprés des services concessionnaires concernés
(E.D.F., G.D.F., France Télécom, Service des eaux et de I'Assainissement, D.D.A.S.S.,
etc...), seront prévues et assurées par I'entreprise.

Tous les frais qui en découlent seront inclus dans les prix.

Article 2.3 - Autorisation de voirie

L’entreprise du présent lot fera son affaire des autorisations a solliciter auprés des Services
de la Commune ou de la D.D.E., tant pour les travaux, sur le domaine public que pour les
installations de cléture et déviations éventuelles de circulation.

Elle supportera tous les frais et taxes occasionnés par ces dispositions.

Article 2.4 — Divers

L’entrepreneur du présent lot est tenu de prévoir, dés la consultation, et d’exécuter tous les
travaux nécessaires a une finition compléte des ouvrages, conformément aux regles de I'art.

Toute omission quelle qu’elle soit ne pourra en aucun cas faire 'objet d’'une majoration du
marché. Il devra s’assurer sur place avant toute mise en oeuvre :

. De la possibilité de suivre les cbtes et indications des plans,

. Des possibilités d’organisation du chantier, implantation du matériel, etc. ...

Il en pourra en aucun cas modifier quoi que ce soit au projet, mais devra signaler toute
modification qu'il jugerait utile d’y apporter ou demander tout renseignement complémentaire
sur les points qui lui sembleraient douteux ou incomplets. En cas de manquement a ces
prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées en cours de réalisation
ainsi que des conséquences de toute nature qu’elles entraineraient.

Article 2.5 - Protection du chantier
Suivant C.C.M.C.E.S et les Généralités Communes TCE.

Chaque entreprise devra se soumettre aux exigences du Coordinateur Sécurité.

Les entreprises veilleront a ce que la sécurité du chantier soit assurée tant pour le personnel
que pour les tiers, conformément a la Iégislation en vigueur, pendant les heures de travail
sur le chantier et en dehors de ces heures.

Les panneaux et signalisations réglementaires seront mis en place sur les cl6tures, ainsi que
sur la voie publique afin de signaler la sortie de véhicules.

Toute « cldture publicitaire » ne pourra étre réalisée qu’aprés accord du maitre de I'ouvrage.

Le chantier et ses abords devront donc étre tenus en parfait état de propreté afin d’éviter
tout risque d’accident.
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Les boues et terres amenées par les véhicules de chantier sur les voies du domaine public
seront enlevées au fur et a mesure de leur dép6t.

Article 2.6 — Matériaux

La provenance, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les
procédés de fabrication, les modalités d’essais, de marquage, de contrble et de réception
des matériaux et produits fabriqués doivent étre conformes aux Normes Francaises
Homologuées ou réglementairement en vigueur.

L’entrepreneur est réputé connaitre ces Normes.

2.6.1 - Bétons et mortiers fabriqués sur chantier

Constituants :

* Les ciments utilisés seront conformes aux normes de la classe P 15.
* Les granulats utilisés seront conformes aux normes de la classe P 18.
* L’eau de gachage utilisée sera conforme) la norme NF P 18.303

2.6.2 - Bétons préts a I’emploi

lls seront conformes a la norme NF P 18.305
Classe d’environnement de I'ouvrage : 2b1
2.6.3 - Aciers

lls seront conformes aux normes NF A 35.015 a 025
* Ronds lisses Adx Classe FE24
* Ronds Haute adhérence Classe FE40 et FE50
* Treillis Soudés Limite d’élasticité 500MPa

2.6.4 - Coffrages
lls seront conformes aux normes NF P 18.201, 210, 503, 504.

Article 2.7 - Contenu des prix

L’offre de prix est réputée inclure tous les frais d’installation de chantier, moyens de levage,
frais concernant les mesures collectives d’hygiéne et de sécurité, frais d’études, frais
d’études particulieres, frais de métré, frais d'essais, frais de compte prorata, nettoyages,
remise en état des lieux et autres.
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CHAPITRE 3 — DESCRIPTION DES TRAVAUX

Article 3.1 - Préparation du chantier — Phase des travaux

3.1.1 - Phasage des travaux

PHASE 1 : En début de chantier - I'entrepreneur réalisera :

* Les terrassements -Voirie - plate-forme des batiments

* Le réseau principal d’assainissement EU et EP.

* Voirie principale intérieure de chantier avec géotextile, couche de fondation, et 0,10 m de
couche de base, pour accés propre a chaque batiment.

PHASE 2 : Aprés exécution des travaux de construction des batiments :

* Tranchée et pose des réseaux fluides par I'entreprise titulaire du Lot RESEAUX FLUIDES.
* Finition des travaux de voirie et assainissement.

Lors de la reprise des travaux aprés la phase construction, I’entreprise prévoira un
nettoyage et reprofilage complet de la voirie intérieure de chantier.

3.1.2 - Constat huissier

L’entreprise fera établir un constat d’huissier de I'état de la voie communale au droit et a
proximité de I'accés du projet avant le commencement des travaux

3.1.3 - Nettoyage et installation de chantier

En début de chantier I'entreprise fera une mise au propre générale de toute la zone de
construction avec évacuation des déchets a la décharge.

3.1.4 - Accés au chantier

Sans objet.

Article 3.2 — Terrassements

3.2.1 — Nettoyage du terrain

L’ensemble du terrain sera nettoyé de tous les matériaux, souches, débris, ouvrages divers
et gravois. Tous ces déblais seront chargés et évacués vers une décharge agréée.

3.2.2 - Décapage de la terre végétale

La terre végétale des espaces verts sur le site sera décapée sur toute son épaisseur et
stockée en vue d’un réemploi pour les travaux des espaces verts.

3.2.3 - Déblais

L'entrepreneur devra exécuter les déblais de fagon a obtenir des fonds de forme tenant
compte, des épaisseurs respectives des fondations des différents types de chaussées et
trottoirs.

L'entrepreneur devra, en particulier, tenir compte du compactage du fond de forme.

Les fonds de forme obtenus par déblais devront étre compactés de maniere a obtenir au
minimum une densité seche in situ au moins égale a 95% de l'optimum Proctor modifié du
sol en place.

Les déblais seront effectués de fagon a respecter le plan n°201 — PROJET DE VOIRIE

L’entreprise exécutera les déblais nécessaires :

* A la voirie, aux parkings, aux cheminements piéton.

* Aux plateformes des batiments 1 a 3 a la cote NGF 2.90m, sous plancher bas RDC.
* Aux plateformes du batiment 4 a la cote NGF 4.95m, sous plancher bas RDC.

* Aux plateformes des batiments 5 & 6 a la cote NGF 5.10 m, sous plancher bas RDC.
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* Aux plateformes du batiment 7 a la cote NGF 4.10m, sous plancher bas RDC.

* Aux plateformes des maisons 1 a 5 a la cote NGF 2.90m, sous plancher bas RDC.

* Aux plateformes des maisons 6 a 7 a la cote NGF 3.17m, sous plancher bas RDC.

* Aux plateformes de la maison 8 a la cote NGF 3.58m, sous plancher bas RDC.

* Aux plateformes des maisons 9 a 10 a la cote NGF 3.83m, sous plancher bas RDC.

* Aux plateformes de la maison 11 & la cote NGF 4.08m, sous plancher bas RDC.

* Aux plateformes de la maison 12 & la cote NGF 4.49m, sous plancher bas RDC.

* Aux plateformes des locaux vélos, locaux poubelle, local France Télécom et locaux
transformateur ERDF (Cote -40 cm par au niveau fini du local)

* Aux terrassements nécessaires autour des batiments pour la mise a la cote et a
'aménagement des abords des batiments et des maisons.

* Aux espaces verts avec mise en place de la terre végétale.

* Aux terrassements des bassins de rétention

3.2.3.1 MISE en PLACE de la PLATE-FORME des BATIMENTS

Les terrassements de la plate-forme des batiments seront effectués a la cote de - 0,40 m du
rez de chaussée.

- Le terrassement sera effectué uniquement en déblais, il ne sera pas procédé a des
remblais au niveau des plates-formes. Pour les zones de plates-formes dont l'altitude est
supérieure au terrain naturel, la terre végétale sera totalement décapée.

- Les terrassements spécifiques a la mise en place des éléments de fondation seront
réalisés par le Lot Gros Oeuvre

(Terrassements en déblais ou en remblais).

- La tolérance sur les plates-formes est de plus ou moins 3 cm.

3.2.3.2 DEBLAIS NECESSAIRES aux SOUS-SOLS des BATIMENTS a la charge du LOT
02 Gros Oeuvre

Les déblais nécessaires aux sous-sols et aux fondations a partir du terrain naturel, ainsi
gu’aux rampes d’accés aux sous-sols des batiments, seront réalisés et entierement évacués
a la décharge par le Lot n°02 Gros Oeuvre.

Apres construction les terres nécessaires qui auront été stockées sur le site seront remises
en place autour des sous-sols par le n°02 Gros Oeuvre.

3.2.3.3. LES PLATEFORMES DES LOCAUX POUBELLE, VELO ET TRANSFO SERONT
REALISES PAR L’ENTREPRISE VRD.

TERRASSEMENTS en DEBLAIS - REMARQUE IMPORTANTE

Le niveau fini de la terre végétale autour des batiments doit étre de 0,15 m au-dessous du
niveau des sols intérieurs finis.

L’épaisseur de terre végétale a mettre en place sur les zones de déblais est de 0,20 m.

Les terrassements en déblais devront respecter les normes définies ci-dessus, et donc étre
réalisés a une cote altimétrique de — 0,20 m par rapport aux cotes altimétriques de
terrassement définies sur le présent plan, afin de conserver le volume nécessaire a la
remise en place de la terre végétale.

3.2.4 — Remblais technigues suvant étude de sols ALIOS

Les fonds de forme sous remblais de voirie ou passages piétons seront soigneusement
compactés de maniére a obtenir une densité séche au moins égale a 95% de I'optimum
Proctor normal du sol.

Pour ce faire, suivant la nature du terrain, l'entrepreneur devra exécuter toutes les
préparations jugées nécessaire par le maitre d'oeuvre (scarification, humidification ...).

Sur les zones futures d'espaces verts, tous les terrassements se trouvant dans les zones a
engazonner seront effectués a la cote - 0,20 m par rapport aux cotes indiquées sur le Plan
PROJET DE VOIRIE (0,20 m de terre végétale apportée en fin de chantier).

DCE - CCTP Lot 20 — Voirie — Assainissement EU EP Juillet 2010



G2C - Construction de 155 logements — Résidence «Le Cardinal» - BAYONNE — BOUYGUES IMMOBILIER 917

L'entrepreneur devra suivre la teneur en eau des matériaux (au besoin les aérer et les
arroser) pour obtenir une teneur au moins égale a celle correspondant a l'optimum Proctor
normal. A la fin du compactage, on devra obtenir une densité séche "in-situ" au moins égale
a l'optimum Proctor. Le compactage sera réalisé au cylindre a pneus automoteurs a raison
d'au moins un cylindre de 15/22 tonnes par tranche de 300 m3 de remblai par jour.

L'entrepreneur devra mener un remblai en toit et prévoir les saignées nécessaires pour
évacuer les eaux des plates-formes pendant I'exécution des terrassements. Il ne pourra
prétendre a aucune indemnité en réparation des dommages subis du fait des eaux.

La tolérance sur les terrassements sera de plus ou moins 0,03m.
REMBLAIS AUTOUR DES BATIMENTS

En fin de chantier les terres seront remodelées autour des batiments avec la mise en place
de terre végétale sur 0,20 m d’épaisseur.

La cote finie des terrassements, y compris terre végétale sera a — 0,15 m de la cote
intérieure des batiments.

3.2.5 - Mise en place de la terre végétale

L’entreprise apportera en fin de chantier le volume nécessaire de terre végétale stockée
préalablement, a mettre en place sur 0,20m sur toutes les zones espace verts suivant les
cbtes projet.

Mise en place de la terre végétale pour toutes les zones espaces verts y compris sur
plancher sous sol entre les batiments 5 et 6 ; sur complexe drainant mis en place par le Lot
Etanchéité. Ces travaux seront exclusivement réalisés par des minis engins.

Lors de 'aménagement de la terre végétale aux abords des batiments, I'entreprise veillera a
assurer I'exécution d’'une garde minimale de 0,15m entre le dessus de ces sols extérieurs et
le niveau fini des sols intérieurs, en plus de la réalisation de contre pentes permettant
I'évacuation des eaux vers les VRD et éviter ainsi une stagnation contre les fagades.

3.2.6 - Evacuation des eaux

Pendant I'exécution des travaux de terrassement, I'entrepreneur sera tenu de conduire son
chantier de maniére a éviter que les surfaces réalisées soient détrempées ou que les
matériaux réutilisés en remblai soient dégradés.

L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de maniére a les
débarrasser des eaux de toutes natures (eaux pluviales, eaux d'infiltration, eaux de sources
ou nappes aquiféres, ou provenant des fuites de canalisations, etc. ...), a ne pas intercepter
les écoulements et a prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas
préjudiciables aux fonds et ouvrages susceptibles d'étre intéressés.

Il devra particulierement tenir compte des indications contenues dans 'ETUDE de SOL.

Il devra notamment protéger ses fouilles a ses frais contre les eaux de surface au moyen de
rigoles, de bourrelets, de buses et de tout autre dispositif et éventuellement de drainer,
creuser, boiser, entretenir et curer les puisards qui apparaitront nécessaires et dont
'emplacement devra étre agréé par le maitre d'oeuvre, sinon imposé par lui en cas de
négligence ou d'imprévoyance de l'entrepreneur.

Il devra installer aux endroits convenables, dans les avant-puits ou niches, si les
circonstances I'y obligent, les pompes et les accessoires (tuyaux d'aspiration et de
refoulement, canalisations et goulottes pour I'écoulement des eaux) nécessaires aux
équipements et a I'évacuation des eaux de nappes rencontrées.

Aprés achevement complet des travaux, il les enlévera et remettra les lieux dans leur état
primitif.
En résumé, il aura la charge d'assurer tous les équipements et de prendre toutes les

mesures nécessaires a I'assainissement des chantiers de fagcon a ce que tous les ouvrages
soient exécutés a sec.
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L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre, a aucune indemnité en
raison de la géne ou de l'interruption des travaux, des pertes de matériaux ou de tout autre
dommage qui pourrait résulter des arrivées d'eaux consécutives aux phénomeénes
atmosphériques de la proximité d'égouts existants et branchements en service.

3.2.7 - Implantation — Piguetage

L’implantation et le piquetage des points nécessaires aux travaux de terrassement seront
assurés par un cabinet de Géometres Experts associé a la charge de I'entreprise.

Article 3.3 - Voirie

3.3.1 - Caractéristigues et constitution

Les chaussées auront les caractéristiques et la constitution indiquées sur les plans.

3.3.1.1 — Chaussées, parkings : Enrobé noir

Le compactage de I'encaissement sera effectué au rouleau lisse ou au rouleau a
pneus, pour obtenir en principe une densité séche du terrain compacté égale a 95%
du Proctor modifié.

Dix essais de compactage & transmettre au BUREAU de CONTROLE. La moitié de
ces essais de compactage (modules EV1, EV2, EV2/EV1 et Westergoard) seront a
réaliser sur les plateformes avant couche de fondation, afin de définir leur indice de
portance et de valider la composition de chaussée, les autres seront a réaliser sur les
zones de chaussée remblayées.

La constitution des chaussées sera formée par :

* Un tissu anticontaminant type Bidim.

* Une couche de fondation, en matériau 0/70, qui sera mise en oeuvre dans
I'encaissement, au motorgrader ou a la main, sur une épaisseur de 0,30 m apres
compactage, uniqguement pour le corps de chaussée « véhicule légers ».

* Une couche de base confectionnée avec des matériaux 0/40 sur une épaisseur de
15 cm apres cylindrage.

* Pour la zone d’accés au chantier construction il sera mis en place lors de la 1ére
phase de travaux une couche de base sur une épaisseur de 0,10 m.

* Aprés travaux de construction lors de la 2éme phase de travaux la zone d’accés
chantier sera nettoyée et complétement reprofilée, la couche complémentaire de
concassé 0/40 sur 0,05 m d’épaisseur sera alors mise en place.

* Une couche d’accrochage de type monocouche.

* Une couche de surface en enrobé dense mise en oeuvre a chaud de 120 kg/m?2,
soigneusement cylindrée de couleur noire.

- pour chaussée voirie légere désignée « chaussée projetée en enrobé
noir » sur plan B1 — PLAN Terrassement-Voirie du Cabinet DREVET

* Une couche de surface en enrobé dense mise en oeuvre a chaud de 80 kg/m?
soigneusement cylindrée de couleur noire.

Localisation :
- pour parking sur plan B1 — PLAN Terrassement-Voirie du Cabinet
DREVET

3.3.1.2 — Cheminement P.M.R et piétonnier: Béton balayé

Le compactage de I'encaissement sera effectué au rouleau lisse ou au rouleau a
pneus, pour obtenir en principe une densité séche du terrain compacté égale a 95%
du Proctor modifié.

La constitution des chaussées sera formée par :

DCE - CCTP Lot 20 — Voirie — Assainissement EU EP Juillet 2010



G2C - Construction de 155 logements — Résidence «Le Cardinal» - BAYONNE — BOUYGUES IMMOBILIER 11/17
* Un tissu anticontaminant type Bidim.
* Une couche de fondation, en matériau 0/70, qui sera mise en oeuvre dans
I'encaissement, au motorgrader ou a la main, sur une épaisseur de 0,30 m apres
compactage, uniqguement pour le corps de chaussée « véhicule légers ».
* Une couche de base confectionnée avec des matériaux 0/40 sur une épaisseur de
15 cm apres cylindrage.
Mise en place d’un treillis soudé.
* Béton fibré épaisseur 0,12 m.
- Béton en finition balayée fibré a base de granulats roulés de couleur jaune, issus de
la région. Couleur au choix du Maitre d’ouvrage sur production d’échantillons. La
granulométrie devra étre ni trop faible, ni trop marquée de fagon a respecter la
circulation des handicapés qui devront sentir la différence tactile entre I'enrobé et le
béton désactivé sans en altérer I'accessibilité.
- Sciage ou joints par zone de 25 m?2

Localisation : pour « cheminement PMR et piétonnier » sur plan B1 Terrassement —
Voirie du Cabinet DREVET

3.3.1.3 - Nettoyage de chantier

Apreés travaux de construction du gros oeuvre et lors de la reprise des travaux VRD 2e
phase I'entreprise procédera :

* A un nettoyage et reprofilage de la chaussée principale ayant servi d’acces au
chantier de construction.

* Au nettoyage du chantier nécessaire a la reprise des terrassements généraux
et la mise en place de la terre végétale.

3.3.1.4 - Marquage au sol

- Les séparations des parkings seront matérialisées au sol par des bandes blanches
de 5m et 2,50m de long suivant le type de stationnements (hors parking végétalisé).

- Numéro des parkings ou « V » Visiteurs
- Symbole « Handicapé »

La numérotation réelle sera communiquée en cours de chantier en fonction des n°de
parkings du réglement de copropriété.

- Bande blanche continue devant le STOP
- Bande STOP

3.3.1.5 - Signalisation verticale

- Panneau de c6té 600, Alu Classe 2 sur support 80 x 40 hauteur Hors Sol 2 m. sous
panneau : STOP (AB4) :

3.3.2 — Bordures

Fourniture et pose de bordures de trottoir y compris toutes sujétions de
terrassements, d’'implantation et de mise en ceuvre.

Les bordures seront de type :

- T2 (surbaissée aux endroits nécessaires avec passage « bateau »)

- Caniveau CC1 comme indiqué sur plan VOIRIE, surbaissées aux endroits
nécessaires.

Les bordures seront posées sur un lit de béton dosé a 300 kg avec solin pour le
calage des bordures.

Apres séchage du béton, un remblai soigné sera réalisé derriére les bordures.

DCE - CCTP Lot 20 — Voirie — Assainissement EU EP Juillet 2010



G2C - Construction de 155 logements — Résidence «Le Cardinal» - BAYONNE — BOUYGUES IMMOBILIER 12/17

- pour bordures T2 et CC1 selon plan B1 Terrassement — Voirie du Cabinet DREVET

3.3.3 - Qualité et préparation des matériaux

Les matériaux ne seront ni friables, ni gélifs, exempts de débris et de corps étrangers.
Les courbes granulométriques devront se situer dans le fuseau de leur catégorie.

Pour la couche de fondation de voirie et parkings : tout venant de carriere agréé par le
maitre d'oeuvre, granulométrie 0/70.

Pour la couche de base : matériaux de carriére, semi-concassé, granulométrie 0/40 et de
catégorie SSa vis-a-vis de la teneur en sulfate.

3.3.4 - Implantation piguetage

L'implantation et le piquetage en X, Y des axes voiries et des centres de raccordement
circulaires seront assurés par un cabinet de géométre expert a la charge de I'entreprise.

Des points durs, connus en Z, disséminés sur I'ensemble de l'opération permettront aux
entreprises de se caler en altimétrie.

3.3.5 - Exécution des chaussées et des accés

Mise en oeuvre de la couche de fondation et de base

Le répandage et le réglage des matériaux devront étre exécutés a la niveleuse; les
matériaux seront approvisionnés de telle sorte que la couche de fondation soit exécutée en
évitant toute ségrégation des matériaux.

Le réglage et le nivellement seront exécutés avec une tolérance de + ou - 2 cm.
Le compactage sera assuré par un rouleau vibrant, type tramoc.

La compacité sera contrélée sur quatre mesures dont le résultat de chacune d'elle devra
étre > 100% de I'optimum Proctor modifié.

L'entrepreneur conserve la faculté de mettre en oeuvre un train de compactage différent
dans la mesure ou il garantit le résultat demandé.

Le matériau sera mis en oeuvre a l'avancement pour ne pas déformer l'encaissement.

L'entrepreneur supporte l'entiere responsabilité de I'exécution du compactage dans les
meilleures conditions, quelles que soient les difficultés rencontrées, notamment du fait des
intempéries.

Il sera tenu d'effectuer a ses frais tout essai de laboratoire, par un laboratoire agréé par le
maitre d'oeuvre.

La nature des engins, leur poids, la pression unitaire au sol pourront varier en cours de
compactage suivant les conclusions des essais fait "in situ".

Apres la pluie, le passage des engins lourds devra étre évité et I'entrepreneur devra suivre
I'évolution de la teneur en eau du matériau pour reprendre le compactage au moment
opportun, ou remplacer les matériaux impropres.

Pentes : les profils en travers de la chaussée seront a double pente.

3.3.6 - Chronologie des opérations
1
2

3) Une fois le clos et couvert des batiments terminés, la voirie sera remise a niveau et
reprofilée en complétant la couche de base.

) Terrassements. Pose des réseaux principaux d'assainissement.

Pose de la chaussée initiale et des accés pour réalisation des travaux de construction.
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4) Pose des réseaux secondaires et des branchements d'assainissement.
5) Passage des réseaux EDF, GAZ, PTT, EAU, TV.

6
7

8) Espaces verts.

Réalisation des allées piétonnes et pose de bordures.

Finition des voies.

)
)
)
)

3.3.7 - Plan de récolement et essais COPREC

Un plan de récolement voirie sera réalisé par un Cabinet de Géométres Expert, en fin de
chantier, ceci aux frais de I'entreprise.

Essais COPREC et fourniture P.V. d’essais COPREC n<2.

Le tout en trois exemplaires.

Article 3.4 - Assainissement EU/EP

Comme figuré sur le plan, il sera réalisé un réseau d'assainissement séparatif évacuant :
* Les Eaux Pluviales vers deux bassins de rétention constitués :
- D’un bassin a structure alvéolaire du type Raussiko Box de REHAU ou similaire
- Un séparateur a hydrocarbure traitera les eaux pluviales avant rejet dans
chaque bassin de rétention
* Les Eaux Usées (vannes, ménageéres) vers le réseau existant, Avenue du Docteur
Camille Delvaille en gravitaire.

Ces réseaux devront étre complétement étanches.
Un contr6le des réseaux par caméra sera réalisé a la charge de I'entreprise.
Un test d’étanchéité des réseaux sera réalisé a la charge de I'entreprise.

Le réseau primaires, les regards de visite seront réalisés en début de chantier, une fois les
déblais de voirie effectués, et avant la mise en place du fond de forme et de la couche de
fondation.

3.4.1 - Eaux pluviales

Les eaux pluviales issues de la voirie et des toitures seront évacuées par un réseau
gravitaire.

Réseau gravitaire constitué par :

- Regard béton de branchement 0.40 m x 0.40 m en pied de chute descente EP avec
tampon béton 0.30 x 0.30 m sur zones espaces verts

- Regard béton de branchement 0.40 m x 0.40 m en pied de chute descente EP avec
tampon fonte recevant enrobé 0.30 x 0.30 m sur zones traitées en enrobés

- Regard béton de changement de direction 0.40 m x 0.40 m avec tampon béton 0.30 x
0.30 m

- Regard béton de branchement 0.30 m x 0.30 m avec tampon fonte 0.20m x 0.20 m

- Regard béton de branchement 0.50 m x 0.50 m avec tampon béton 0.40m x 0.40 m

- Regard béton de changement de direction 0.60 m x 0.60 m avec tampon béton 0.50m x
0.50m

- Regard béton armé avaloir 0.60 m x 0.60 m avec grilles fonte concave 0.50m x 0.50 m

- Regard béton armé avaloir 1.00 m x 1.00 m avec grilles fonte concave 0.80m x 0.80 m

- Regard béton armé de visite diameétre intérieur 1.00m avec plaque fonte correspondante

- Caniveau grille fonte largeur 200 mm derriére le portail d’acces et en recoupement de la
voirie piéton pour acces aux batiments B et C

- Canalisation PVC /A 200 CRS.

- Canalisation PVC /& 300 CR8.

- Canalisation béton centrifugé armé /A 400

- Ouvrage de régulation du bassin de rétention.

- Séparateurs a hydrocarbures

- Bassins de rétention: du type Raussiko Box de REHAU ou similaire.
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L'entreprise déterminera, le diamétre des canalisations a poser, en fonction des
caractéristiques du projet. Il sera fourni par cette derniére, un plan d’exécution avant travaux.

Raccordement des sorties des drains périphériques et caniveaux grille en pied de rampe des
sous-sols posés par le Lot Gros Oeuvre. Le lot VRD mettra en place un regard de
branchement EP a proximité en veillant a maintenir un fil d’eau supérieur au trop plein du
réservoir EP enterré.

3.4.1.1 BASSIN DE RETENTION ET D’INFILTRATION A STRUCTURE ALVEOLEAIRE

Les eaux pluviales seront recueillies par une structure alvéolaire ultra-légére, hydrocurable
pour rétention et infiltration. Structure du type « RAUSSIKO-BOX » des ETS REHAU, ou
techniquement équivalent

Ces réservoirs seront modulaires, nettoyables et visitables.

Un géotextile sera positionné en périphérie des réservoirs et un regard de visite permettra
I'entretien et la ventilation des ouvrages.

Fourniture et pose y compris toutes sujétions de pose, de raccordement, de terrassements
selon prescriptions techniques du fabricant.

L’entreprise fournira une note de calcul définissant les caractéristiques et le volume du
bassin a réaliser aprés étude du projet.

3.4.1.2 : SEPARATEUR HYDROCARBURES

Fourniture et pose d'un séparateur a hydrocarbures avec filtre coalesceur, muni d'un
obturateur automatique, d’'un débourdeur et d’'un by-pass, afin d’obtenir un rejet inférieur a 5
mg/litre pour les hydrocarbures de densité 0,85 selon les conditions d’essai de la norme DIN
1999.

L’'ouvrage sera installé en amont des bassins de rétention.

L’ouvrage sera muni de 2 trappes d’acces avec tampons de visite de type fonte de diamétre
600.

Le séparateur sera en acier ou polyester. En fonction du matériau, de sa résistance et de la
profondeur de I'ouvrage, I'entreprise fournira une note de calcul sur la nécessité ou non de
mettre en place sur le séparateur a hydrocarbures une DALLE BETON de répartition des
charges.

L’entreprise fournira une note de calcul définissant les caractéristiques et la taille du
séparateur avec By-Pass aprées étude du projet.

Localisation : ensemble du réseau d’eaux pluviales selon plan B2 PLAN ASSAINISSEMENT
EU EP du Cabinet DREVET.

3.4.2 - Eaux usées

Le raccordement au réseau se fera en conformité avec les prescriptions départementales et
notamment le reglement départemental d'hygiéne et d'assainissement.

Les Eaux Usées des batiments seront collectées gravitairement vers un regard EU mis en
place par le concessionnaire sur le réseau public « Avenue du Docteur Camille Delvaille »

Le réseau Eaux Usées sera étanche.

Le réseau collecteur sera en PVC g 200 et o 160, Classe de résistance 8, implanté sous
chaussée ou espaces verts, conformément au Plan.

Les regards de visite seront en g 1000 avec tampon fonte, hydraulique.

Les regards de branchement des EU des locaux poubelle seront réalisés par un regard de
branchement hydraulique tabouret g 315 avec tampon fonte

Branchements : canalisations PVC g 160, et regards soit magonnés 402, soit buse g 400
avec tampon fonte, hydraulique pour les locaux poubelles et le local vélos.
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RACCORDEMENT SUR LE RESEAU EXISTANT

Raccordement sur un regard de visite mis en place par le concessionnaire au niveau de
l'acces. Le fil d’eau de ce regard de branchement devra étre défini en collaboration avec le
concessionnaire avant exécution des travaux d’assainissement.

Limite de prestation : La limite de prestation du lot VRD sera le regard de visite au droit de
chaque batiment collectif, avec raccordement sur ces derniers des canalisations en sortie
des batiments.

Localisation : ensemble du réseau d’eaux pluviales selon plan B2 PLAN ASSAINISSEMENT
EU EP du Cabinet DREVET

3.4.3 - Dispositions générales EU/EP

Les regards de visite devront comporter des cunettes semi-circulaires et courbes pour
orienter les flots des effluents dans le sens de I'écoulement; elles seront coulées sur place
en béton de CLT a raison de 350 kg/ms ou préfabriqués.

Un soin tout particulier sera apporté a la réalisation des cunettes des regards de
branchement, de telle fagcon qu'aucune aspérité ou irrégularité ne vienne géner le bon
écoulement des effluents.

En cas de gelée, (T < -59), il pourra étre additionné au béton un antigel (type POZOLITE ou
similaire).

Toutefois, aucune coulée de béton ne pourra étre effectuée lorsque la température sera
inférieure a -5°.

Le raccordement des canalisations en sortie des batiments se fera avec des joints, afin de
palier au probleme de tassement des batiments.

NETTOYAGE et HYDROCURAGE des canalisations EU et EP en 2e phase de travaux

Lors de la reprise des travaux de la deuxieme phase, c'est-a-dire aprés les travaux de
construction des batiments, I'entreprise procédera a un nettoyage complet du réseau
primaire EU et EP avec hydrocurage si nécessaire. Ceci afin d’évacuer les gravats ou autres
produits qui auraient pus s’introduire dans les réseaux durant les travaux de construction.

3.4.4 - Pose des canalisations

ETUDE DE SOL : PRECONISATIONS RELATIVES AUX TERRASSEMENTS et AUX
VENUES D’EAU

L'entreprise prendra toutes dispositions nécessaires a la bonne réalisation des
terrassements en fonction des préconisations de 'TETUDE GEOTECHNIQUE, étude n° AUR
09 1257 de la société Alios, datée du 01/06/2010.

Terrassements - Fouilles

Tous les ouvrages seront exécutés de l'aval vers I'amont, sauf indications contraires du
maitre d'oeuvre.

Préalablement a 'ouverture des fouilles.

L'entrepreneur prendra a ses frais les mesures nécessaires au soutien des canalisations
rencontrées étant entendu qu'en aucun cas les dispositifs adoptés pour réaliser ce soutien
ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindage de fouilles.

Les branchements particuliers d'eau potable seront soutenus par l'entreprise dans la
traversée des fouilles par une poutrelle prenant appui de chaque cété des parois de la
fouille.

Si nécessaire, I'entrepreneur devra étayer toutes ses fouilles au fur et a mesure de leur
approfondissement, soit par des boisages a claire-voie, soit par des boisages jointifs, selon
la nature du terrain et la profondeur des fouilles.

Le maitre d'oeuvre aura tout pouvoir d'imposer I'exécution ou le renforcement de boisage s'il
le juge nécessaire.
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Cette disposition n'atténuera en rien la responsabilité de I'entreprise qui reste entiere.

L'étaiement des fouilles sera a la charge de I'entreprise; aucune rémunération particuliere ne
sera possible, le marché étant global et forfaitaire.

Enfin, I'entrepreneur sera en toute hypothése responsable :

* De tous les éboulements qui pourraient survenir. Dans ce cas, l'entrepreneur
rétablira dans les conditions initiales et a ses frais les parties de terrain éboulées.

* Des accidents qui pourraient arriver sur la voie publique, quel qu'en soit le motif,
occasionnés par des écoulements d'eau, superficiels ou souterrains, et dont il a assuré
I'évacuation.

* De tous les dommages consécutifs a I'exécution des travaux, en particulier des
dégats que subiraient les constructions voisines et les canalisations de toute sorte.

Pose des canalisations :

Les canalisations seront posées sur un lit de sable de 0,10m d'épaisseur, soigneusement
dressé.

A chaque emboitement il sera pratiqué une niche dans le lit de pose, de maniéere a ce que le
tuyau porte sur toute sa génératrice et non sur les collets.

Une fois les joints exécutés, l'entrepreneur prendra toutes les précautions pour que les
tuyaux, au moment du remblaiement, ne puissent étre dérangés de leur position.

Le projet ayant des fortes pentes, le réseau d'eaux pluviales et d'eaux usées comportera a
chaque regard de visite une "chute" d'eau afin de casser la vitesse des effluents.

Une attention particuliére sera apportée aux raccordements des reqards EP situés
dans les zones de remblaiement en périphérie des sous-sols. La pente des
canalisations sera accentuée afin de pallier au tassement du remblai et donc du

regard.

3.4.5 - Remblai des fouilles

Jusqu'a 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau, les remblais seront
exécutés en matériaux propres sableux ou sablon.

Ce remblai sera compacté a la main en assurant un bourrage complet entre le fond de fouille
des parois de la fouille et le tuyau.

Le remblaiement sera ensuite poursuivi de la maniere suivante:

a) Sous voirie et parkings

L'entrepreneur pourra utiliser les matériaux provenant des fouilles aprés les avoir expurgés
de leurs détritus.

Les remblais seront réglés par couches de trente (30) centimetres d'épaisseur compactées
mécaniquement avec des engins dont les caractéristiques seront soumises a l'agrément du
maitre d'oeuvre.

Le remblaiement sera obligatoirement réalisé par couches successives sur toute la longueur
comprise entre deux regards consécutifs.

Le remblaiement ne sera commencé qu'aprés exécution des regards de visite et boites de
branchement, de maniére a éviter l'interruption du remblai suivant des talus au droit des
ouvrages.

b) Sous les espaces verts

Le remblai sera effectué de la méme maniére, mais l'entrepreneur pourra utiliser les
matériaux en provenance des fouilles, aprés les avoir expurgés des détritus, terre végétale
et éléments supérieurs a 150 mm.
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Article 3.5 — Nettoyage et protection de chantier

Le nettoyage des lieux de travail sera a la charge du présent lot et devra étre au
minimum hebdomadaire.

Toutefois, des nettoyages complémentaires pourront avoir lieu sur toute demande du
Maitre d'Oeuvre si ce dernier le juge utile.

Si ces nettoyages n'étaient pas faits, le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de les faire
exécuter par une entreprise de son choix et a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

Sont également a la charge du présent lot, toutes les sujétions découlant des précautions
et protection a assurer pour :

- préserver efficacement les ouvrages en cours de chantier et jusqu'a réception du
batiment,

- préserver les matériels et matériaux des autres corps d'état de toutes souillures ou
dégradations pendant I'exécution des travaux.

Article 3.6 — Plans d’exécution et de synthése

L’entreprise du présent lot aura a sa charge tous les plans, toutes les études, les dessins
d’exécution et de détails conformément a ses propres méthodes d’exécution.

L’entrepreneur établira et soumettra a 'agrément du Maitre d’ceuvre et du bureau de
contrdle tous les dessins et notes d’études.

Ces plans devront tenir compte de toutes les réservations, feuillures, etc... de tous les
lots et faire également I'objet de vérification et visa par toutes les entreprises avant
exécution.

L’entreprise devra également en coordination avec tous les lots pouvant avoir un lien
avec ses prestations, un plan de synthése des limites de prestations.

Article 3.7 — DOE-DIUO (certificats, PV)

L’entreprise devra fournir en fin de chantier tous les dossiers :

- De recollement, (dossier d’ouvrages exécutés) (1 exemplaire reproductible, 4
exemplaires papier, 1 support informatique au format DWG),

- De recueils des PV des matériaux mis en ceuvre (PV d’essais AEV, Avis Techniques,
Label CEKAL PV feu,...),

- D’intervention ultérieure pendant I'utilisation de 'ouvrage,
- Des principaux fournisseurs (nom et adresse des principaux fournisseurs),

Les contenus de ces dossiers seront précisés en cours de chantier par la maitrise
d’ceuvre, le bureau de contréle, le coordonnateur sécurité et la maitrise d’ouvrage.

DCE - CCTP Lot 20 — Voirie — Assainissement EU EP Juillet 2010



