Agglomération Céte Basque Adour
Réhabilitation de réseaux a Anglet

Rue Mirambeau

RESEAU EAUX PLUVIALES

Détail Quantitatif et Estimatif

DCE

N°Prix  Pésignation et définition des prix U PU Euro HT Quantité Montant Euro
1 TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 Préparation de chantier Amené et repli du chantier F 1
1.2 Signalisation de chantier y compris mise en place des déviations F 1
1.3 Constat d'huissier U 1
14 Dérivation des effluents pour la durée du chantier de remplacement de conduite F 1
15 Sciage de la chaussée ml 232
1.6 Démolition de la chaussée en tricouche m? 349
1.7 Sciage du trottoir ml 45
1.8 Démolition du trottoir m? 23
1.9 Démontage et dépose de bordures de trottoir et de caniveaux ml 7
1.10 Fourniture et pose de bordures de trottoir et de caniveaux ml 7
2 TERRASSEMENT
2.1 Sondages de reconnaissance et repérages m3 11
2.2 Terrassements des tranchées a l'aide d'engins mécaniques en terrain de toutes nature m3 193
2.3 Plus-value pour terrassements exécutés a la main m3 19
24 Terrassement des tranchées pour canalisation de branchements a I'aide d'engins mécanique en terrain ms 104
) de toute nature
25 Plus-value pour terrassements exécutés en sous ceuvre m3 5
2.6 PV pour croisement d'ouvrage de @ < 300 mm U 15
2.7 PV pour croisement d'ouvrage de @ > 300 mm U 1
2.8 PV pour longement de conduite ml 106
2.9 Evacuation des déblais non-utilisés m3 297
2.10 Blindage de fouille au moyen de panneaux métallique butonnés par des étais métalliques m2 162
211 Lit de pose compacté controlé avec apport de matériaux m3 10
2.12 Founiture et mise en ceuvre de sable (enrobage) m3 61
2.13 Founiture et mise en ceuvre de grave 0/31,5 m3 205
2.14 PV pour remblai compacté, contrdlé et vérifié m3 205
8 Elimination des venues d'eau
3.1 Mise & disposition d'une pompe débit de 20 m3/h<Q=<50 m3/h i 5
3.2 Fonctionnement d'une pompe débit de 20 m3/h<Q=<50 m3/h h 18
4 Canalisations gravitaires
4.3 Fourniture et pose de canalisation PVC DN 200 mm classe CR8 pour branchement et avaloir ml 63
4.5 Fourniture et pose de canalisation PVC DN 315 mm classe CR16 pour réseau principal ml 106
5 Ouvrages
5.1 Regard de visite béton armé @ 1000 mm, profondeur moy. 1,60 m U 6
5.2 PV pour regard profondeur supérieure a 1,60 m U 2
6 Piéces de raccord - robinetterie
6.1 Branchement dans regard ou bétoire (y compris chute) U 6
6.2 Fourniture et pose de culotte de branchement (y compris coupe et jonction) U 3
6.3 Fourniture et pose de tabouret de branchement DN 315 & passage direct avec amorce coté privé U 3
6.4 Coude U 6
7 Maconneries
7.1 Mise en ceuvre de béton de ciment CPJ45 dosé a 250 kg m3 5
8 Réfection de chaussées
8.1 Réalisation d'un revétement tri-couche m? 349
8.2 Réalisation d'un revétement par enrobé a chaud m2 23
9 Travaux spéciaux
9.1 Démolition et évacuation des regards de visite coulés en place U 1
9.4 Consolidation des canalisations délaissées ml 107
10 Recolement
10.1 Etablissement des plans de récolement sur fonds de plans ml 138
Total HT (€)
TVA19,6% (€)
Total TTC (€)
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